



COMUNE DI EMPOLI

CENTRO DI RESPONSABILITA': I

Settore I - Lavori Pubblici e Patrimonio

Settore I - Lavori Pubblici e Patrimonio

DETERMINAZIONE N

1101 del 26/10/2020

Oggetto:

LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI ECOEFFICIENTAMENTO DEL COMPLESSO DENOMINATO EX OSPEDALE SAN GIUSEPPE A VALERE SULL'OPERAZIONE "SPAZI PER ATTIVITA' COLLETTIVE: COWORKING, CAFFETTERIA, CORTI E CONNESSIONI PUBBLICHE (UTENTE85)" AFFERENTE AL PROGETTO PIU HOPE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE

Il Dirigente del Settore

Premesso che:

- con il Decreto n. 3197 del 10/07/2015, la Regione Toscana ha approvato l'Avviso per la presentazione di manifestazione di interesse per il cofinanziamento, nell'ambito dell'Asse prioritario 6 Urbano, del POR FESR 2014-2020, di Progetti di Innovazione Urbana (PIU), in attuazione delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 57 del 26.01.2015: "Atto di Indirizzo per interventi in ambito urbano. I Progetti di Innovazione Urbana (PIU)" e n. 492 del 07.04.2015 di individuazione degli elementi essenziali per la selezione dei Progetti di Innovazione Urbana (PIU) ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4/2014;
- in riferimento a tale avviso, il Comune di Empoli, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 23 dicembre 2015 "Approvazione istanza Progetto di innovazione Urbana di cui al bando regionale POR CREO FESR 2014-2020 e delle schede dei singoli interventi" e n. 1 del 4 gennaio 2016 "Approvazione scheda complessiva PIU – allegato A, a completamento della procedura di invio", ha presentato in data 12 gennaio 2016 istanza di candidatura per ottenere, ai sensi del richiamato avviso, il cofinanziamento del PIU denominato HOPE "Home of People and Equality";
- con la Deliberazione n. 655 del 5/07/2016 la Giunta Regionale, sulla base della graduatoria approvata con il DDRT n. 4718/2016, ha individuato, con i relativi budget, i PIU ammessi alla fase di co-progettazione, nella quale verrà effettuata, nel rispetto di ruolo e competenze delle Autorità Urbane come previste dal Regolamento(UE) n.1303/2013, la selezione delle operazioni sulla base dei criteri di selezione condivisi con la Giunta Regionale;
- il progetto HOPE è stato formalmente ammesso alla fase di co-progettazione e con un budget di € 6.141.592,25 ;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 29 dicembre 2016 sono stati approvati i progetti di fattibilità tecnica ed economica a supporto del Progetto Hope;

Atteso che:

- questa Amministrazione intende realizzare l'opera: "*Lavori di restauro e risanamento conservativo e di ecoefficientamento del complesso denominato ex Ospedale San Giuseppe*";
- a tale proposito l'opera risulta inserita nell'elenco annuale 2020 delle OO.PP., così come approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 26/02/2020 di variazione del piano triennale 2020-2021-2022
- nell'ambito del finanziamento POR-FESR 2014-2020 le operazioni che identificavano l'intervento (S03 "Coworking", S06 "Caffetteria e spazio ristoro", S08a e S08b "Sistema delle corti e connessioni pubbliche") sono state accorpate in un'unica operazione denominata "Spazi per attività collettive: coworking, caffetteria, corti e connessioni pubbliche (Utente85)" in seguito alla comunicazione del Responsabile dell'Azione 9.6.6.a1 (PEC prot. AOOGRT/553197/F.045.020.010 del 17.11.2017) e successiva presa d'atto del Collegio di Vigilanza dell'Accordo nella seduta del 20.11.2017"

Considerato che:

- con D.D. n. 303 del 17/03/2020, parzialmente rettificata con D.D. n. 320 del 20/03/2020, è stato approvato il progetto esecutivo avente per oggetto: “Lavori di restauro e risanamento conservativo e di eco-efficientamento di una porzione del complesso denominato Ex Ospedale San Giuseppe da adibire a spazi per attività collettive: coworking, caffetteria, corti e connessioni pubbliche” del progetto PIU HOPE, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da Rossi Prodi Associati ed altri, di cui l’Arch. Fabrizio Rossi Prodi con studio professionale in Firenze, via Guglielmo Marconi n. 29 P.IVA 05650480485 risulta il soggetto capogruppo mandatario, per un valore complessivo pari a € 3.365.763,00 così suddiviso:

Descrizione	Importo da impegnare	Importo già impegnato	impegno
LAVORI			
TOTALE LAVORI IN APPALTO	2.512.090,95		
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	101.537,86		
TOTALE A BASE DI APPALTO	2.613.628,81		
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA sui lavori (10%)	261.362,88		
Spese tecniche (compresi oneri e IVA al 22%) DETTAGLIO:			
Progetto Definitivo Strutturale (DD 135 02/02/2017)		17.634,59	43152/2017
Indagini Geologiche (DD 136 02/02/2017)		2.779,16	43151/2017
Indagini Archeologiche (DD 137 02/02/2017)		2.275,00	43148/2017
Valutazione Energetica (DD 139 03/02/2017)		6.390,36	43197/2017 43198/2017
Valutazione Impiantistica (DD 235 20/02/2017)		2.113,65	43428/2017
Progetto Esecutivo (DD 597 23/04/2018)		68.742,82	46667/2018
Direzione Lavori (DD 597 23/04/2018)		67.246,91	46667/2018
Integrazione incarico: progettazione definitiva, esecutiva e DL su € 679.485,20 (integrazione lavori aggiuntivi)	60.000,00		
Sicurezza in esecuzione, collaudi e verifiche	68.931,07		
Sicurezza in esecuzione, ed ev. collaudi e verifiche - integrazione	18.000,00		
Spese tecniche	146.931,07	167.182,49	
Allacciamenti	65.603,54		
Spese per diritti istruttoria VVF, valutazione prog. USL, saggi stratigrafici, down hole, ripristini intonaci saggi	8.261,96	900,00 821,00	50427/2019 50548/2019
Imprevisti	73.976,25		
Pubblicità	1.935,36		
Commissione di gara	5.806,07		
Incentivi di Legge	19.353,57		
Altri importi	174.936,75	1.721,00	

TOTALI PARZIALI	3.196.859,51	168.903,49	
IMPORTO TOTALE PROGETTO	3.365.763,00		

- l'opera, tolto l'importo già sostenuto negli anni precedenti al 2020 per le attività finalizzate alla progettazione dell'intervento, risulta finanziata per € 1.276.812,81 con contributo comunitario, come da decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 4503 del 19/03/2020, per € 848.279,00 con fondi propri di bilancio della stazione appaltante e per la restante parte pari a € 1.071.767,70 mediante accensione di mutuo flessibile;
- le somme necessarie risultano allocate ai seguenti capitoli di bilancio dell'ente:

capitolo	missione/ progr./ titolo/ macroagg.	identificativo conto finanziario (V livello piano dei conti)	competenza o fondo pluriennale vincolato	Esercizio esigibilità
				2020
500011	4/0200/05	E.4.02.05.03.00 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	competenza	1.276.812,81
580011	6/033/01	E.6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	competenza	1.071.767,70
2070008	01/05/2/02	U.2.02.01.09.019 Fabbricato ad uso strumentale (contributo comunitario cen 500011)	competenza	1.276.812,81
2070009	01/05/2/02	U.2.02.01.09.019 Fabbricato ad uso strumentale (mutuo flessibile cen 580011)	competenza	1.071.767,70
2070011	01/05/2/02	U.2.02.01.09.019 Fabbricato ad uso strumentale (avanzo)	competenza	848.279,00

- con D.D. a contrarre n. 378 del 10/04/2020 è stato dato avvio alla procedura di gara ed incaricata l'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, in qualità di Centrale di committenza, allo svolgimento delle fasi successive della procedura ad evidenza pubblica nelle modalità stabilite nella suddetta determinazione, in nome e per conto del comune di Empoli in quanto Comune convenzionato, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Dato atto che:

- con DD. n. 478 del 12/08/2020 la Centrale Unica di Committenza ha approvato i relativi verbali di gara aggiudicando in via non efficace i lavori alla costituenda ATI formata da ARKE' UNIPERSONALE S.R.L. con sede legale in via dell'Asfodelo 76 ALTAMURA (BA) – P. IVA 07116580726 e ADDANTE GIOVANNI S.R.L. con sede legale in via Aulisio 31/33 BARI – P. IVA 03380220727, che ha rimesso l'offerta economicamente più vantaggiosa pari a € **1.687.044,92** al netto degli oneri della sicurezza, con una percentuale di ribasso del 32,843% sull'importo posto a base di gara pari a € 2.512.090,95.

Considerato che:

- il provvedimento di aggiudicazione produce effetti solo dopo la conclusione dei controlli sui requisiti generali e speciali effettuati dal Comune committente così come stabilito dall'art. 32, c. 7 del d.lgs. 50/2016;

Vista:

- la comunicazione di verifica dei requisiti trasmessa in data 09/09/2020 dal Servizio Appalti e Contratti;

Preso atto che:

- nulla osta all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto nei confronti della costituenda ATI formata da ARKE' UNIPERSONALE S.R.L. con sede legale in via dell'Asfodelo 76 ALTAMURA (BA) – P. IVA 07116580726 e ADDANTE GIOVANNI S.R.L. con sede legale in via Aulisio 31/33 BARI – P. IVA 03380220727, per l'importo contrattuale netto di € 1.788.582,78 di cui € 101.537,86 per oneri della sicurezza ed oltre IVA 10%, per un importo complessivo pari a € 1.967.441,06;

Rilevato che:

- in considerazione del ribasso offerto risultano realizzate economie di spesa pari a € 907.550,63 IVA compresa, di cui € 544.530,38 a carico del Comune di Empoli ed € 363.020,25 a carico della Regione Toscana;
- in base al Disciplinare per l'attuazione dei PIU della Regione Toscana all.B art.16 quarter l'utilizzo futuro delle economie per interventi connessi con la realizzazione dell'opera è ripartita “*fino ad un massimo del 5% dell'importo contrattuale aggiudicato (...) nella disponibilità del Comune beneficiario quale accantonamento da utilizzare per la medesima operazione, esclusivamente per il co-finanziamento delle eventuali spese ammissibili aggiuntive derivanti da varianti di cui all'art.106 comma 1 lett.c) e all'art.149 del D.Lgs 50/2016*” mentre la rimanente quota rientra nella disponibilità dell'asse 6 del POR FESR 2014-2020 “*al fine di garantire l'unitarietà progettuale e realizzativa dei PIU, ed è prioritariamente riassegnata al/ai Comune/i titolare/i del medesimo PIU nei casi di eventuali atti aggiuntivi di cui all'art.17 comma 1 lett.a), diversamente (...) saranno riallocate sulla base di specifici indirizzi della Giunta Regionale*”;
- il 5% del ribasso d'asta a carico della Regione Toscana ammonta ad € 18.151,01 e viene mantenuto nel quadro economico dell'opera mentre la restante parte del ribasso d'asta viene eliminata riducendo il costo complessivo dell'opera da € 3.365.763,00 a € 3.020.893,85 IVA compresa;
- in conseguenza di ciò deve essere ridotto l'accertamento di entrata del contributo regionale della somma di € 344.869,24;

Visti:

- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'Ente verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il decreto del Sindaco n. 66 del 31/07/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di direzione del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2020 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 – assegnazione risorse ai dirigenti;

determina

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva:

1) - Di dare atto della regolarità del procedimento per l'appalto “**Lavori di restauro e risanamento conservativo e di ecoefficientamento del complesso denominato ex ospedale San Giuseppe, a valere sull'operazione “Spazi per attività collettive: coworking, caffetteria, corti e connessioni pubbliche (Utente 85)”** afferente il progetto PIU HOPE e dell'esito positivo delle verifiche effettuate così come espresso in narrativa, dichiarando, conseguentemente, l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta con la D.D. n. 478 del 12/08/2020;

2) - Di aggiudicare in via definitiva alla costituenda ATI formata da ARKE' UNIPERSONALE S.R.L. con sede legale in via dell'Asfodelo 76 ALTAMURA (BA) – P. IVA 07116580726 e ADDANTE GIOVANNI S.R.L. con sede legale in via Aulisio 31/33 BARI – P. IVA 0338022072 l'appalto in oggetto al seguente prezzo:

Descrizione	Importo
Importo a base di gara	2.512.090,95
Offerta ribassata del 32,843%	1.687.044,92
Oneri sicurezza	101.537,86
Importo aggiudicato escluso IVA	1.788.582,78
IVA 10%	178.858,28
Totale (IVA e oneri inclusi)	1.967.441,06

3) - Di autorizzare la stipula del formale contratto ai sensi dell’art. 32, c. 14 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

4) – Di dare atto che nell'ambito del finanziamento POR-FESR 2014-2020 le operazioni che identificavano l'intervento (S03 “Coworking”, S06 “Caffetteria e spazio ristoro”, S08a e S08b “Sistema delle corti e connessioni pubbliche”) sono state accorpate in un'unica operazione denominata "Spazi per attività collettive: coworking, caffetteria, corti e connessioni pubbliche (Utente85)" in seguito alla comunicazione del Responsabile dell'Azione 9.6.6.a1 (PEC prot. AOOGR/553197/F.045.020.010 del 17.11.2017) e successiva presa d'atto del Collegio di Vigilanza dell'Accordo nella seduta del 20.11.2017"

5) - Di dare atto inoltre che:

- al termine della procedura risultano realizzate economie di spesa pari a € 907.550,63 IVA compresa, di cui € 544.530,38 a carico del Comune di Empoli ed € 363.020,25 a carico della Regione Toscana;
- in base al Disciplinare per l’attuazione dei PIU della Regione Toscana all.B art.16 quarter l’utilizzo futuro delle economie per interventi connessi con la realizzazione dell’opera è ripartita “*fino ad un massimo del 5% dell’importo contrattuale aggiudicato (...) nella disponibilità del Comune beneficiario quale accantonamento da utilizzare per la medesima operazione, esclusivamente per il co-finanziamento delle eventuali spese ammissibili aggiuntive derivanti da varianti di cui all’art.106 comma 1 lett.c) e all’art.149 del D.Lgs 50/2016*” mentre la rimanente quota rientra nella disponibilità dell’asse 6 del POR FESR 2014-2020 “*al fine di garantire l’unitarietà progettuale e realizzativa dei PIU, ed è prioritariamente riassegnata al/ai Comune/i titolare/i del medesimo PIU*”

nei casi di eventuali atti aggiuntivi di cui all'art.17 comma 1 lett.a), diversamente (...) saranno riallocate sulla base di specifici indirizzi della Giunta Regionale”;

- il 5% del ribasso d'asta a carico della Regione Toscana ammonta ad € 18.151,01 IVA compresa e viene mantenuto nel quadro economico dell'opera mentre la restante parte del ribasso d'asta viene eliminata riducendo il costo complessivo dell'opera da € 3.365.763,00 a € 3.020.893,76 IVA compresa;
- si procede alla riduzione, per l'importo di € 344.869,24 IVA compresa, dell'accertamento assunto al capitolo 500011 (acc. n. 424/2020) e della prenotazione assunta al capitolo 2070008 (pr. 1612/2020);

6) - Di impegnare, per quanto in precedenza motivato, tenuto conto delle spese già sostenute (€ 174.884,05) e della riduzione del costo complessivo dell'opera a seguito del ribasso d'asta, la somma necessaria alla realizzazione dell'opera, pari a € 2.846.009,71 IVA compresa come segue:

capitolo	missione/ progr./ titolo/ macroagg.	identificativo conto finanziario (V livello piano dei conti)	competenza o fondo pluriennale vincolato	Esercizio esigibilità
				2020
2070008	01/05/2/02	U.2.02.01.09.019 Fabbricato ad uso strumentale (contributo comunitario cen 500011)	competenza	931.943,57 (imp. 2778/2020)
2070009	01/05/2/02	U.2.02.01.09.019 Fabbricato ad uso strumentale (mutuo flessibile cen 580011)	competenza	1.065.787,14 (imp. 2782/2029)
2070011	01/05/2/02	U.2.02.01.09.019 Fabbricato ad uso strumentale (avanzo)	competenza	848.279,00 (imp. 2781/2029)

7) – Di sub-impegnare a favore della costituenda ATI formata da ARKE' UNIPERSONALE S.R.L. con sede legale in via dell'Asfodelo 76 ALTAMURA (BA) – P. IVA 07116580726 e ADDANTE GIOVANNI S.R.L. con sede legale in via Aulisio 31/33 BARI – P. IVA 0338022072 la spesa complessiva di € **1.967.441,06** , di cui € 786.976,42 a carico della Regione Toscana ed € 1.180.464,64 a carico del Comune di Empoli, come segue:

capitolo	missione/ progr./ titolo/ macroagg.	identificativo conto finanziario (V livello piano dei conti)	competenza o fondo pluriennale vincolato	Esercizio esigibilità
				2020
2070008	01/05/2/02	U.2.02.01.09.019 Fabbricato ad uso strumentale (contributo comunitario cen 500011)	competenza	786.976,42 (imp. 2785/2020)
2070009	01/05/2/02	U.2.02.01.09.019 Fabbricato ad uso strumentale (mutuo flessibile cen 580011)	competenza	680.464,64 (imp. 2786/2020)
2070011	01/05/2/02	U.2.02.01.09.019 Fabbricato ad uso strumentale (avanzo)	competenza	500.000,00 (imp. 2788/2020)

rimandando a successivo atto determinativo l'eventuale specifica di ripartizione della somma impegnata secondo quanto riportato nell'atto notarile di costituzione dell'ATI e del successivo contratto di appalto;

8) Di riapprovare il QTE dell'opera come segue:

Oggetto	Da impegnare	Impegnato	Capitoli	Impegno
A. LAVORI				

A1. Importo lavori		1.687.044,92		
A2. Oneri di sicurezza		101.537,86		
Importo contrattuale		1.788.582,78		
IVA 10%		178.858,28		
Importo complessivo appalto		1.967.441,06 <i>di cui:</i> 786.976,42 680.464,64 500.000,00	2070008 2070009 2070011	2785/2020 2786/2020 2788/2020
B. SOMME A DISPOSIZIONE				
Progetto Definitivo Strutturale (DD 135 02/02/2017)		17.634,59	2060100	43152/2017
Indagini Geologiche (DD 136 02/02/2017)		2.779,16	2060100	43151/2017
Indagini Archeologiche (DD 137 02/02/2017)		2.275,00	2060100	43148/2017
Valutazione Energetica (DD 139 03/02/2017)		6.390,36	2060100	43197/2017 43198/2017
Valutazione Impiantistica (DD 235 20/02/2017)		2.113,65	0870001	43428/2017
Progetto Esecutivo (DD 597 23/04/2018)		68.742,82	2070003	46667/2018
Direzione Lavori (DD 597 23/04/2018)		67.246,91	2070003	46667/2018
Integrazione incarico: progettazione definit., esec. e DL su € 679.485,20 (integrazione lavori aggiuntivi)	60.000,00		2070008 2070009 2070011	2778/2020 2782/2020 2781/2020
Sicurezza in esecuzione, collaudi e verifiche	68.931,07		2070008 2070009 2070011	2778/2020 2782/2020 2781/2020
Sicurezza in esecuzione ed ev. collaudi e verifiche (integraz. lavori aggiuntivi)	18.000,00		2070008 2070009 2070011	2778/2020 2782/2020 2781/2020
B2. Spese tecniche	146.931,07	167.182,49		
Spese diritti istruttoria VVF, valutazione prog. USL, saggi stratigrafici, down hole, ripristini intonaci saggi, indagini strutturali	2.281,40	900,00 821,00 3.503,96 2.476,60	2070011 2070011 2070011 2070011	50427/2019 50458/2019 2244/2020 2290/2020
Allacciamenti	65.603,54		2070008 2070009 2070011	2778/2020 2782/2020 2781/2020
Imprevisti	73.976,25		2070008 2070009 2070011	2778/2020 2782/2020 2781/2020
Pubblicità	1.935,36		2070008 2070009	2778/2020 2782/2020

			2070011	2781/2020
Commissione di gara	5.806,07		2070008 2070009 2070011	2778/2020 2782/2020 2781/2020
Incentivi di legge	19.353,57		2070008 2070009 2070011	2778/2020 2782/2020 2781/2020
B3. Altri importi	168.956,19	7.701,56		
Economie da ribasso d'asta				
a carico del Comune di Empoli	544.530,38		2070009 2070011	2782/2020 2781/2020
a carico Regione Toscana	18.151,01		2070008	2778/2020
Totale economie	562.681,39			
TOTALI PARZIALI	878.568,65	2.142.325,11		
C. IMPORTO TOTALE PROGETTO	3.020.893,76			

9) - **Di dare atto** che l'opera, tolto l'importo già sostenuto negli anni precedenti al 2020 per le attività finalizzate alla progettazione dell'intervento, risulta finanziata per € 931.943,57 con contributo comunitario, per € 848.279,00 con fondi propri di bilancio della stazione appaltante e per la restante parte pari a € 1.071.767,70 mediante accensione di mutuo flessibile, come di seguito riportato:

capitolo	missione/ progr./ titolo/ macroagg.	identificativo conto finanziario (V livello piano dei conti)	competenza o fondo pluriennale vincolato	Esercizio esigibilità
				2020
500011	4/0200/05	E.4.02.05.03.00 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	competenza	931.943,57
580011	6/033/01	E.6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	competenza	1.071.767,70
2070008	01/05/2/02	U.2.02.01.09.019 Fabbricato ad uso strumentale (contributo comunitario cen 500011)	competenza	931.943,57
2070009	01/05/2/02	U.2.02.01.09.019 Fabbricato ad uso strumentale (mutuo flessibile cen 580011)	competenza	1.071.767,70
2070011	01/05/2/02	U.2.02.01.09.019 Fabbricato ad uso strumentale (avanzo)	competenza	848.279,00

10) **Di dare atto che**, per quanto stabilito dallo stesso Disciplinare di attuazione dei PIU, il nuovo QTE dell'opera sarà oggetto di valutazione da parte della Regione Toscana e di Sviluppo Toscana, a seguito della quale l'Ufficio provvederà ad una eventuale revisione dello stesso QTE;

11) - **Di dare atto che:**

- il Responsabile del Procedimento è il dirigente del Settore ing. Roberta Scardigli

- i codici identificativi del progetto sono: CUP C77E17000050003 – CIG 82962287EB

12) - Di dare atto che - ai sensi dell'art. 183, comma 8, del Tuel la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

13) - Di dare atto che - ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario;

14) - Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990 ;

15) - Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sottosezione "Provvedimenti" e "Bandi di gara e contratti" di "Amministrazione Trasparente, in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.lgs. n. 33/2013 e 29 del D.lgs. 50/2016;

16) - Di inviare copia del presente provvedimento al Servizio Gare e Contratti /CUC dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa per l'archiviazione della procedura di gara sulla piattaforma START della Regione Toscana ed al Servizio Appalti e Contratti del Comune di Empoli per gli adempimenti di propria competenza

17) - Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno	Num.	Capitolo	Anno Comp.	Piano Fin	Descrizione	Soggetto	CIG	Importo
E	2020	424	40200.05.0500011	2020	E.4.02.05.03.001	PIU RECUPERO EX OSPEDALE PALADINI- CONTRIBUTO COMUNITARIO S 2070008		-344.869,24
U	2020	1612	01052.02.2070008	2020	U.2.02.01.09.019	PIU RECUPERO EX OSPEDALE PALADINI - CONTRIBUTO COMUNITARIO E 500011		-344.869,24
U	2020	2778	01052.02.2070008	2020	U.2.02.01.09.019	PIU RECUPERO EX OSPEDALE PALADINI - CONTRIBUTO COMUNITARIO E 500011		-786.976,42
U	2020	2778	01052.02.2070008	2020	U.2.02.01.09.019	PIU RECUPERO EX OSPEDALE PALADINI - CONTRIBUTO COMUNITARIO E 500011		931.943,57
U	2020	2781	01052.02.2070011	2020	U.2.02.01.09.019	PIU RECUPERO EX OSPEDALE PALADINI- AVANZO		-500.000,00
U	2020	2781	01052.02.2070011	2020	U.2.02.01.09.019	PIU RECUPERO EX OSPEDALE PALADINI- AVANZO		842.298,44
U	2020	2782	01052.02.2070009	2020	U.2.02.01.09.019	PIU RECUPERO EX OSPEDALE PALADINI- MUTUO FLESSIBILE E 580011		-680.464,64

U	2020	2782	01052.02.2070009	2020	U.2.02.01.09.019	PIU RECUPERO EX OSPEDALE PALADINI- MUTUO FLESSIBILE E 580011			1.065.787,14
U	2020	2785	01052.02.2070008	2020	U.2.02.01.09.019	PIU RECUPERO EX OSPEDALE PALADINI - CONTRIBUTO COMUNITARIO E 500011		82962287 EB	786.976,42
U	2020	2786	01052.02.2070009	2020	U.2.02.01.09.019	PIU RECUPERO EX OSPEDALE PALADINI- MUTUO FLESSIBILE E 580011		82962287 EB	680.464,64
U	2020	2788	01052.02.2070011	2020	U.2.02.01.09.019	PIU RECUPERO EX OSPEDALE PALADINI- AVANZO		82962287 EB	500.000,00

Empoli, 26/10/2020

Il Dirigente del Settore