



# COMUNE DI EMPOLI

Ufficio Tecnico Settore LL. PP.

## ***PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI FONTANELLA***

(Art. 23 Legge 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni)

## QUADRO TECNICO ECONOMICO

Empoli, lì 08 aprile 2020

IL PROGETTISTA

Geom. Ugo Reali

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO

Geom. Ugo Reali

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.

Ing. Roberta Scardigli

# QUADRO TECNICO ECONOMICO

## a) CATEGORIE DEI LAVORI A BASE D'ASTA

- Scavi e riempimenti	€.	4.885,35
- Opere in cemento armato e solai	€.	78.281,84
- Pali di fondazione	€.	23.940,00
- Demolizioni – Murature	€.	13.187,44
- Pavimenti e rivestimenti	€.	12.649,57
- Intonaci e finiture in genere	€.	22.499,75
- Coperture - Opere in ferro	€.	15.180,96
- Lattonerie - Impermeabilizzazioni	€.	1.658,86
- Impianto elettrico	€.	10.000,00
- Fognature e canalizzazioni	€.	2.216,23
- Oneri di sicurezza	€.	<u>30.500,00</u>
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€.</b>	<b>215.000,00</b>

## b) SOMME A DISPOSIZIONE

1. Imprevisti d'esecuzione	€.	25.000,00
2. I.V.A. 10% su importo lavori (€. 215.000,00)	€.	21.500,00
3. Spese tecniche per incentivi	€.	4.300,00
4. Spese per pareri Enti	€.	3.000,00
5. Allacciamenti e spostamento contatori	€.	2.500,00
6. Spese per pubblicità – assicurazione progettisti interni	€.	1.300,00
7. Spese Tecniche + Collaudi + Accatastamento	€.	22.000,00
8. Spese per occupazione temporanea	€.	<u>5.400,00</u>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€.</b>	<b><u>85.000,00</u></b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>€.</b>	<b><u>300.000,00</u></b>

IL PROGETTISTA

Geom. Ugo Reali

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO

Geom. Ugo Reali

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Ing. Roberta Scardigli