



## COMUNE DI EMPOLI

Realizzazione di una parte della rete portante  
ciclabile in attuazione del Biciplan  
Primo stralcio

Progetto Definitivo/Esecutivo

## QUADRO ECONOMICO

NOME FILE						SCALA		DATA		ELABORATO N.	
0620	DEX	ATE	005	B	-		09/04/2021		1.2.5		
REDATTO: ANDROUTSOPOULOS				CONTROLLATO: ANDROUTSOPOULOS				REV.	DATA	DESCRIZIONE	
				APPROVATO: ANDROUTSOPOULOS				A	12/2020	PRIMA EMISSIONE	
								B	04/2021	SECONDA EMISSIONE	

PROGETTAZIONE

Ing. ATHANASSIOS ALEXANDROS  
ANDROUTSOPOULOS  
Ordine degli Ingegneri di Pisa n° 3544

Ing. ATHANASSIOS A. ANDROUTSOPOULOS  
ORDINE INGEGNERI della Provincia di PISA  
N° 3544 Sezione A  
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE

Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Ing. Roberta Scardigli

 <b>COMUNE DI EMPOLI - SETTORE I LL.PP. E PATRIMONIO</b> <b>SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'</b> Realizzazione di una parte della rete portante ciclabile in attuazione del Biciplan Primo stralcio <b>PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO</b>		
<b>A - IMPORTO LAVORI COMPLESSIVI</b>		
A.1	LAVORI A MISURA	€ 373 624.45
	di cui	
A.1.1	IMPORTI LAVORI DA CME	€ 368 102.91
A.1.2	MAGGIORAZIONE SPESE GENERALI IMPRESA CAUSA COVID-19	€ 5 521.54
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 22 698.77
	di cui	
A.2.1	ONERI PER PREVISIONI DA PSC	€ 19 128.29
A.2.2	ONERI PER MISURE ANTI COVID-19	€ 3 570.48
	TOTALE (1) = LAVORI + SICUREZZA (A.1 + A.2)	€ 396 323.22
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
B.1	LAVORI IN ECONOMICA	€ -
B.2	RISOLUZIONE INTERFERENZE	€ 500.00
B.3	ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI	€ -
B.4	IMPREVISTI (max 5% A.1a+A.2)	€ 5 881.65
B.5	OCCUPAZIONE DI AREE	€ -
B.6.1	ACCANTONAMENTO PER ACCORDO BONARIO (art. 205 D. Lgs. 50/16)	€ -
B.6.2	ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVANTE (max 2% DI A.1a+A.2) (art. 113 D. Lgs. 50/16)	€ 990.81
B.7	SPESE PUBBLICITÀ	€ 500.00
B.8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	
B.8.1	Spese tecniche (FTE, (PD, PE, CSP, DL, CSE)	€ 35 672.00
B.9	Spese per attività tecnico-amministrative	€ -
B.10	Spese per commissioni giudicatrici	€ -
B.11	Spese per prove da CSA	€ 500.00
B.12	Spese per collaudo	€ -
B.13	IVA SUI LAVORI (10% DI A.1+A.2)	€ 39 632.32
B.14	ARROTONDAMENTI	-€ 0.00
	TOTALE SOMME IN DIRETTA AMM.NE (B)	€ 83 676.78
	TOTALE COMPLESSIVO (A) + (B)	€ 480 000.00