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BICIPLAN - STRALCIO 2 PROGETTO DEFINITIVO QUADRO ECONOMICO

A.1 LAVORI A MISURA 420 153,82€                           

A.2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 35 395,66€                             

di cui

A.2.1 ONERI PER PREVISIONI DA PSC 32 465,64€                             

A.2.2 ONERI PER MISURE ANTI COVID-19 (da liquidarsi a misura all'occorrenza) 2 930,02€                               

TOTALE (1) = LAVORI + SICUREZZA (A.1 + A.2) 455 549,48€                           

B.1 LAVORI IN ECONOMICA -€                                       

B.2 RISOLUZIONE INTERFERENZE 1 500,00€                               

B.3 ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI -€                                       

B.4 IMPREVISTI (max 5% A.1a+A.2) 13 928,78€                             

B.5 OCCUPAZIONE DI AREE -€                                       

B.6.1 ACCANTONAMENTO PER ACCORDO BONARIO (art. 205 D. Lgs. 50/16) -€                                       

B.6.2 ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVANTE (max 2% DI A.1a+A.2) (art. 113 D. Lgs. 50/16) 7 288,79€                               

B.7 SPESE PUBBLICITÀ 500,00€                                  

B.8 SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO

B.8.1 Spese tecniche (rilievi topografici) 5 978,00€                               

B.8.2 Spese tecniche (PD, PE, CSP, DL, CSE) 31 200,00€                             

B.8.3 Spese per attività tecnico-amministrative -€                                       

B.8.4 Spese per commissioni giudicatrici -€                                       

B.8.5 Spese per prove da CSA 3 500,00€                               

B.8.6 Spese per collaudo -€                                       

B.9 IVA SUI LAVORI (10% DI A.1+A.2) 45 554,95€                             

TOTALE SOMME IN DIRETTA AMM.NE (B) 109 450,52€                           

TOTALE COMPLESSIVO (A) + (B) 565 000,00€                           

COMUNE DI EMPOLI - SETTORE I LL.PP. E PATRIMONIO
SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Realizzazione di una parte della rete portante ciclabile in attuazione del Biciplan
Secondo stralcio
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