
 

 

 

 

ALLEGATO A 

 

 

PROCEDURA APERTA - SOPRA SOGLIA  - EX ART 2 COMMA 2   DEL DL 76/2020  (convertito con legge 

120/2020 e modificato dal Dl 77/2021)   

PER L’AFFIDAMENTO DI  SERVIZI SCOLASTICI VARI 

 

 

PROGETTAZIONE – RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

 

 

I servizi oggetto di questa relazione – unitamente al trasporto scolastico (oggi affidato con separata 

procedura di gara) sono stati affidati nel 2015 con procedura aperta e criterio dell’offerta 

economicamente piu’ vantaggiosa all'R.T.I. composto dal Consorzio di Cooperative Sociali – Società 

Cooperativa CO&SO e dalla Società CIR FOOD S.C. per il triennio 2015-2018.  

L’affidamento del 2015 è stato rinnovato – nel 2018 – per un successivo triennio sfruttando l’opzione 

di  proroga prevista negli atti di affidamento originario 

L’appalto del 2015  si e’ concluso a maggio 2021    

La presente relazione riguarda il nuovo affidamento  

Il clima ancora incerto circa l’emergenza COVID-19 ha spinto questa stazione appaltante ad 

ipotizzare  

- un appalto in “modalità” COVID-19 da settembre 2021 a dicembre 2021 

- un appalto normale “senza COVID-19” da gennaio 2021 

I servizi oggetto di appalto possono essere  riassunti in tre macro aree di intervento  

A) servizi di pre scuola per le scuole primarie empolesi 

B) servizi ausiliari per centri cottura/ mensa centrale e refettori periferici 

C) servizi di assistenza socio educativa per ragazzi  disabili ( anche disabili sensoriali) nelle scuole 

di ogni ordine e grado   

Nell’importo complessivo della gara e’ stato previsto il pacchetto addizionale  ( servizi 

complementari) per la durata dell’appalto ed il successivo rinnovo - per l’assistenza ai bambini-

ragazzi -  disabili che parteciperanno  ai centri estivi  egli anni avvenire 

Trattasi di servizi complementare che la Stazione si riserva, eventualmente, di affidare, di anno in 

anno ai sensi dell’art 63 comma 5 Dlgs 50/2016 

 

Nuovo appalto 

Durata 3 (tre) anni. Opzione rinnovo per ulteriori anni 3 

 

RUP: 

Dott.ssa SANDRA BERTINI 



 

 

 

Direttore dell’esecuzione (DEC): 

Dott.ssa MARINA ROSSI 

 

Principali sulla procedura di gara 

Tipo di procedura: aperta - sopra soglia - art. 2, comma 2, del DL  76/2020 (modificato con DL 

77/2021) 

 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – 

Punteggio componente tecnica PUNTI           90 su 100 

Punteggio componente economica PUNTI           10 su 100 

 

Requisiti di partecipazione: 

A) iscrizione nel registro delle imprese con attività principale/secondaria:  

B) (eventualmente per le cooperative) iscrizione all’Albo delle Cooperative, tenuto presso il 

Ministero dello Sviluppo Economico; 

C) n. 2 (due) dichiarazioni rilasciate da Istituti di Credito/Intermediario, a pena di esclusione, operanti 

negli Stati membri della UE, autorizzati ai sensi della Legge 01.09.1993 n. 385, in grado di attestare 

l‘idoneità finanziaria dell‘Impresa ai fini di assunzione dell‘appalto in questione. Tale attestazione 

dovrà fare esplicitamente, a pena di esclusione riferimento all’oggetto della presente gara, al relativo 

importo, nonché riportare almeno la seguente dicitura: è in possesso delle capacità finanziarie ed 

economiche per fare fronte agli impegni della gara d’appalto di cui all’oggetto”. 

D) possesso di idonea certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001-2015 specifica 

per servizi socio educativi  

E) fatturato medio annuo  minimo netto - triennio 2017/2019 - euro 4.000.000,00 

F)  aver svolto nel triennio (2017-2018-2019) almeno  

- 3 servizi di assistenza socio educativa nelle scuole 

- 2 servizi di pre scuole 

- 2 servizi che comunque lascino desumere attività di somministrazione e sporzionamento 

 

Altre indicazioni 

Criteri ambientali minimi: Si per prodotti pulizie  

Clausola sociale: Sì. 

Cauzioni e garanzie: Sì 

Forma del contratto: Atto pubblico amministrativo   

Pagamenti: cadenza mensile 

 
Cronoprogramma (presunto) 

  

Indizione Entro il 20/07/2021 

Procedura di gara  Giorni 25 



 

 

Aggiudicazione Entro il 31/08/2021 

Verifiche Arco temprale 30/40 giorni 

Sottoscrizione contratto  Settembre 2021 

Esecuzione anticipata  Settembre 2021 (in attesa contratto) 

 


