



COMUNE DI EMPOLI

CENTRO DI RESPONSABILITA': I

Settore I - Lavori Pubblici e Patrimonio

Servizio Progettazione, Infrastrutture, Mobilità

DETERMINAZIONE N

1159 del 18/10/2021

Oggetto:

LAVORI DI RECUPERO DI VIA RIDOLFI E VIA PALADINI, A COMPLETAMENTO DEL PROGETTO COMPLESSIVO DEGLI SPAZI APERTI DEL CENTRO STORICO DI EMPOLI NELL'AMBITO DEL PROGETTO D'INNOVAZIONE URBANA "HOPE - HOME OF PEOPLE AND EQUALITY". (CUP C75C20000120006 - CIG 8663010DFE). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DELL'APPALTO

LA DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- a completamento degli interventi sugli Spazi Aperti l'A.C. ha ritenuto opportuno attuare la sistemazione di altre due importanti strade del Centro Storico (via Ridolfi e via Paladini) perché in diretta relazione con altri due interventi strategici previsti dal PIU: il recupero dell'Ex-Convitto Infermieri e il recupero di una porzione del Complesso di San Giuseppe;
- l'Ufficio tecnico ha quindi predisposto un progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento del valore di € 270.000,00, con il quale ha previsto un intervento generale di riqualificazione e sistemazione delle pavimentazioni, finalizzato allo sviluppo di un sistema continuo di aree pubbliche attraverso connessioni pedonali sicure ed alla costruzione di un ambiente urbano inclusivo e totalmente accessibile con il superamento delle barriere architettoniche. Il progetto è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 72 del 20/05/2020;

Considerato che:

- l'appalto in oggetto fa parte dei Progetti di Innovazione Urbana (PIU), finanziati su fondi europei POR FESR 2014-2020, ed è regolamentato dall'Accordo di Programma approvato con DGC n. 80 del 26 aprile 2017 e successivi atti integrativi. In particolare l'appalto si avvale della possibilità offerta dall'art. 18 bis del Disciplinare PIU di formulare richiesta di cofinanziamento di nuove operazioni rispetto a quelle inserite nell'Accordo;

Dato atto che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 107 del 15/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo /esecutivo dell'opera, dello stesso valore di € 270.000,00;
- con D.D. n. 1417 del 17/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Lavori di recupero di via Ridolfi e via Paladini, a completamento del progetto complessivo degli Spazi Aperti del centro storico di Empoli nell'ambito del Progetto d'Innovazione Urbana "HOPE - HOME OF PEOPLE AND EQUALITY", per l'importo complessivo pari a € 270.000,00 così suddiviso:

DSCRIZIONE	IMPORTO
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	218.700,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	7.900,00
TOTALE	226.600,00
SOMME A DISPOSIZIONE:	
I.V.A. 10%	22.660,00
Spese tecniche (2%)	4.400,00
Imprevisti	14.500,00
Pubblicità	840,00

Commissioni di gara	1.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	43.400,00
IMPORTO DELL'OPERA	270.000,00

Dato inoltre atto che:

- Il costo di realizzazione dell'opera risulta coperto in parte dal contributo regionale per € 185.000,00 e in parte con fondi propri della Amministrazione Comunale pari ad € 85.000,00;
- le somme necessarie a garantire la copertura finanziaria dell'intervento, risultano allocate per l'annualità 2021 ai seguenti capitoli di bilancio:

542203	PIU HOPE SPAZI APERTI VIA PALADINI E VIA RIDOLFI - S CAP.2917002	185.000,00	Acc. 950/2020
2917002	PIU HOPE SPAZI APERTI VIA PALADINI E VIA RIDOLFI - E CAP. 542203	185.000,00	Imp. 3288/2020
2917003	PIU HOPE SPAZI APERTI VIA PALADINI E VIA RIDOLFI - AVANZO	85.000,00	Imp. 3288/2020

Preso atto che:

- con D.D. n. 568 del 03/06/2021 l'appalto è stato aggiudicato in via non efficace alla ditta PANCANI STRADE S.A.S. di Pancani Alessandro e & con sede in via dei Colli n. 1, 50058 Signa (FI) - C.F./P. IVA 03619960481 con un ribasso percentuale del 11,150% sul prezzo posto a base di gara di € 218.700,00 esclusi oneri della sicurezza ed IVA;

Atteso che:

- il provvedimento di aggiudicazione produce effetti solo dopo la conclusione dei controlli sui requisiti generali e speciali effettuati dal Comune committente così come stabilito dall'art. 32, c. 7 del d.lgs. 50/2016;

Vista:

- la comunicazione di avvenuta verifica del possesso dei requisiti della ditta aggiudicataria, inoltrata in data 06/10/2021 dal Responsabile del servizio;

Considerato che:

- nulla osta all'aggiudicazione definitiva dell'appalto nei confronti dell'impresa PANCANI STRADE S.A.S. come in precedenza generalizzata al prezzo di € 194.314,95 oltre oneri della sicurezza per € 7.900,00 per un importo contrattuale netto di € 202.214,95 oltre IVA 10%, pari a complessivi € 222.436,44 IVA compresa;

Rilevato che:

- in considerazione del ribasso offerto risultano realizzate economie di spesa per complessivi € 26.823,56 IVA compresa, che vengono mantenute all'interno del Quadro economico dell'opera e che nel rispetto del principio contabile 4.2 (competenza finanziaria potenziata) al punto 5.4, rimarranno legate alla realizzazione dell'opera come f.p.v. fino al secondo anno successivo alla stipula del contratto dei lavori;

Ritenuto quindi:

- di poter procedere all'aggiudicazione definitiva ed efficace dell'appalto in oggetto ed all'imputazione contabile della spesa;

Visti:

- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'Ente verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il decreto del Sindaco n. 66 del 01/08/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di direzione del Settore "Lavori Pubblici e Patrimonio;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 – obiettivi;

Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento ing. Roberta Scardigli e del Responsabile del Servizio arch. Simone Scortecci, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;

Preso atto dell'attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo stesso ha attestato la completezza e correttezza dell'istruttoria e di non essere in conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal predetto responsabile del procedimento;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva:

1. Di dare atto della regolarità del procedimento per l'appalto dei "**Lavori di recupero di via Ridolfi e via Paladini, a completamento del progetto complessivo degli Spazi Aperti del centro storico di Empoli nell'ambito del Progetto d'Innovazione Urbana "HOPE - HOME OF PEOPLE AND EQUALITY"** e dell'esito positivo delle verifiche così come espresso in narrativa, dichiarando l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con la D.D. dell'Unione dei Comuni n. 568/2021;

2. Di aggiudicare in via definitiva l'appalto in oggetto alla ditta PANCANI STRADE S.A.S. di Pancani Alessandro e & con sede in via dei Colli n. 1, 50058 Signa (FI) - C.F./P. IVA 03619960481 al seguente prezzo:

Importo lavori a base di gara	218.700,00
Offerta ribassata del 11,150 %	194.314,95
Oneri per la sicurezza	7.900,00
Importo aggiudicato escluso IVA	202.214,95
IVA 10%	20.221,49
Totale	222.436,44

3. Di autorizzare la stipula del formale contratto ai sensi dell'art. 32, c. 14 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

4. Di sub-impegnare a favore della ditta aggiudicataria la somma complessiva di € 222.436,44 IVA compresa, secondo i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, sul bilancio di Previsione 2021-2023, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce;

5. Di dare atto che nel rispetto del principio contabile 4.2 (competenza finanziaria potenziata) al punto 5.4, le somme derivanti dal ribasso d'asta, pari a € 26.823,56 IVA compresa rimarranno legate alla realizzazione dell'opera come f.p.v. fino al secondo anno successivo alla stipula del contratto dei lavori;

6. Di riapprovare il QTE generale dell'opera come segue:

DESCRIZIONE	Importo QTE da impegnare	Importo QTE impegnato	capitolo	impegno
Importo lavori aggiudicati		194.314,95	2598005	2656/2021 2657/2021
Oneri della sicurezza		7.900,00	2598005	2656/2021 2657/2021
Importo contrattuale lavori		202.214,95	2598005	
IVA 10% sui lavori		20.221,49	2598005	2656/2021 2657/2021
Totale		222.436,44	2598005	
Somme a disposizione della S.A.				
Spese tecniche (2%)	4.400,00		2598005	2842/2020
Imprevisti	15.500,00		2579507	3578/2020
Pubblicità	840,00		2579507	3578/2020
Economie da ribasso (fino al 31/12/2023)	26.823,56		2579507	3578/2020
Totali parziali	47.563,56	222.436,44		
TOTALE PROGETTO	270.000,00			

7. Di dare atto che:

- Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Dirigente U.T.C. ing. Roberta Scardigli
- Direttore dei Lavori è l'arch. Simone Scortecchi dell'U.T.C.
- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è l'ing. Sara Malatesti dell'U.T.C.
- i codici identificati dell'appalto sono: CUP C75C20000120006 - CIG 8663010DFE

8. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

9. Di dare atto che - ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario;

10. Di dare atto che - ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente determinazione saranno comunicati all'affidatario/beneficiario contestualmente all'ordinazione della prestazione, ai fini dell'inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;

11. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990 ;

12. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione "provvedimenti" "bandi di gara e contratti" di "Amministrazione Trasparente", in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;

13. Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno	Num.	Capitolo	Anno Comp.	Piano Fin	Descrizione	Soggetto	CIG	Importo
U 2021	2656	10052.02.2917002	2021	U.2.02.01.09.012	PIU HOPE SPAZI APERTI VIA PALADINI E VIA RIDOLFI - E CAP. 542203	PANCANI STRADE S.R.L.	8663010D FE	185.000,00
U 2021	2657	10052.02.2917003	2021	U.2.02.01.09.012	PIU HOPE SPAZI APERTI VIA PALADINI E VIA RIDOLFI - AVANZO	PANCANI STRADE S.R.L.	8663010D FE	37.436,44

Empoli, 18/10/2021

Il Dirigente del Settore

SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.