



COMUNE DI EMPOLI

Ufficio Tecnico
Settore Lavori Pubblici

**REALIZZAZIONE DI DUE PARCHEGGI ED UN TRATTO DI MARCIAPIEDE DI
COLLEGAMENTO, LUNGO VIA SALAIOLA NELLA FRAZIONE DI CORNIOLA**

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

Marzo, 2020

IL PROGETTISTA
(Geom. Andrea SEQUI)

V. IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
(Ing. Roberta SCARDIGLI)

La spesa necessaria complessiva prevista per la realizzazione dell'opera, è stimata in complessivi € 398.000,00.= così ripartiti:

A) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI :	€	245.000,00.=
A.1) LAVORI A BASE D'ASTA	€	237.843,38.=
A.2) ONERI SICUREZZA:	€.	7.156,62.=
B) Somme a disposizione dell'Amm. Comunale:		
B.1) Indennità di esproprio	€	80.000,00.=
B.2) Impianto pubblica illuminazione	€	25.000,00.=
B.3) I.V.A. 10%	€.	24.500,00.=
B.4) Spese tecniche progettazione interna 2,00%	€.	4.757,00.=
B.5) Imprevisti, lavori in economia, pubblicità, ed arrotondamento	€	18.743,00.=
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	398.000,00.=