



COMUNE DI EMPOLI

REGIONE TOSCANA



Progetto integrato per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano del Comune di Empoli

INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA REGIONALE "TOSCANA CARBON NEUTRAL"



STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Fascicolo 2 – Calcolo sommario di spesa e Quadro Economico

Progettisti:

Dott.For. Michele Angelo Giunti (NEMO srl)

Arch. Paesaggista Andrea Meli (Studio INLAND)

Biol. Cristina Castelli (NEMO srl)

Arch. Laura Tinarelli (Studio INLAND)

Arch. Caterina Biancoli. (Studio INLAND)

Agrotecnico Laureato Leonardo Lombardi (NEMO srl)

02/10/2020

SOMMARIO

1	CALCOLO SOMMARIO DI SPESA	3
2	QUADRO ECONOMICO	4

1 CALCOLO SOMMARIO DI SPESA

	Quantità	Costo unitario €
Operazioni di lavorazione e sistemazione del terreno	900	10,00 €
Tracciamenti	a corpo	3.200,00 €
Operazioni di piantagione alberature	700	80,00 €
Fornitura di albero in contenitore o in zolla	700	160,00 €
Operazioni di piantagione arbusti	200	5,00 €
Fornitura di arbusto in contenitore	200	8,00 €

Totale opere a verde

182.800,00 €

2 QUADRO ECONOMICO

Si riporta di seguito il quadro economico dell'intervento.

A1	Lavori a base d'asta	181.000,00 €
A2	Oneri aggiuntivi per la sicurezza	1.800,00 €
A3	Importo complessivo lavori	182.800,00 €

B1	Imprevisti	4.300,00 €
B2	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 (2% A3.)	3.656,00 €
C1	Spese connesse all'appalto	- €
C2	Spese per pubblicità	- €
D1	Spese tecniche per fattibilità tecnica e prog. definitiva	14.000,00 €
D2	Spese tecniche per prog. esecutiva e direzione lavori	18.000,00 €
E1	IVA lavori a base d'appalto 10% di A3	18.280,00 €
E2	IVA I.V.A. su somme a disposizione dell'Amministrazione (22%)	8.790,32 €
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	67.026,32 €

IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO	249.826,32 €
-------------------------------------	---------------------