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- Prima di qualsiasi lavorazione sara onere dellimpresa procedere alla verifica di tutte le misure di dettaglio in
cantiere;

- Questo disegno deve essere letto con gli elaborati (disegni e specifiche) del Progetto Esecutivo Architettonico,
Strutturale e Impiantistico;

- In caso di divergenza fra quote scritte e dimensioni direttamente misurate sugli elaborati, le quote scritte sono
sempre prevalenti;

- In caso di divergenza fra differenti elaborati di progetto, prevalgono sempre i disegni di maggiore dettaglio
(nell'ordine, scala 1/1, 1/5, 1/20, 1/50 etc);

- Le operazioni di scavo non posssono essere avviate fino a che non si sono tracciate e segnalate le linee di
sottoservizi esistenti;

- Sono compresi nell'appalto, senza maggiori oneri per la Stazione Appaltante, I'impiego di materiali di dimensioni,
consistenza e qualita' superiori a quelle prescritte nel C.S.A. e/o negli elaborati grafici o che comportino una
lavorazione pitl accurata. Cio' non df diritto all'Appaltatore ad aumento dei prezzi e la contabilita' puo' essere
eseguita come se i materiali avessero le dimensioni, la qualitf e le caratteristiche tecniche precedentemente
individuate;

-Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni
previste, il personale dovra essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori.

- | materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo
campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre
all'Ufficio Direzione Lavori che dovra rilasciarne nulla-osta per via scritta.

- Tutte le opere provvisionali e misure di sicurezza necessarie all'esecuzione della singola lavorazione sono
ricomprese negli oneri dell'Appaltatore senza maggiori oneri.

Opere di sistemazione e completamento per la realizzazione degli impianti elettrici e tecnologici compresi gli
allacciamenti alle predisposizioni delle reti esistenti. Sono comprese:

- Gli allacci alla rete principale compresi scavi e rinterri con i relativi pozzetti di ispezione e derivazione, i raccordi e
le sigillature e le relative prove di tenuta, le derivazioni per i singoli allacci e la fornitura del relativo materiale
occorrente, le verifiche e le prove richieste a norma di legge, le prove di tenuta dei tubi interrati e le prove di carico
degli stessi, i pezzi speciali ed il materiale necessario alla sigillatura stagna dell'impianto, dei pezzi nonche la
fornitura di tutto il materiale accessorio alla realizzazione degli allacci (viti, flange ecc.).

- Le mensolature speciali per il fissaggio degli apparecchi su pareti in cartongesso e solai all'interno dei controsoffitti
compresi binari, distanziatori e montanti ad altezza regolabile; viti di fissaggio in acciaio inox; materiale di rifinitura
(pasta sigillante e nastro isolante); guarnizioni, bulloni e materiale vario di consumo.

- Le operazioni di risoluzione delle interferenze con le altre reti di servizi (illuminazione, vmc, antincendio, linea dati
ecc) al fine di realizzare l'impianto a regola d'arte ivi comprese le necessarie opere edili di scasso e ripristino delle
pareti.

- Sono inoltre comprese tutte le opere necessarie a fornire I'impianto funzionante a regola d'arte e rispondente alle
relative norme di sicurezza di settore.
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NODO INTERPIANO MURATURA DI TAMPONAMENTO E SOLAIO
Pilastro di rinforzo profilo HEA 100 Blocchi in calcestruzzo autoclavato Ancoraggio saldato alla struttura portante
tipo Ytong o equivalente con barra in acciaio
. . . . . . traliccio tipo murfor o equivalente
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DETTAGLIO PARETI DIVISORIE INTERNE

SEZIONE 1:10 PIANTA
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PARAPETTO INTERNO

corrimano profilo

tubolare
60x30x3

00L°L

Piatto a chiudere il lato esterno

parapetto sp. 10mm

dim 60x40x7mm interasse montanti 1,00ml|

montante profilo
doppia L accoppiata

corrimano profilo

tubolare
60x30x3

pannello in lamiera stirata,
geometria romboidale, sp.
1,5mm, maglie 20 x 10

(10,0)-1,6x1,5
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Parapetto scala interna

DETT.




SISTEMA DI ANCORAGGIO PANNELLI FOTOVOLTAICI

SEZIONE

Sistema di ancoraggio
pannello fotovoltaico
costituito da profilo di _//.
ancoraggio in alluminio,

staffa in poliammide H
con ganci di presa

lastre in alluminio

!

Staffa in poliammide per ancoraggio IastreJ

posizione moduli
trasversale rispetto alla
lunghezza della lastra

: MODULO PV

TEDSTANEATRE, TESTABEIOM . g

applicare una Climpo per
ogni punto di intersezione
tra cornice pannello e
nervatura lastra.

PROFILO IN ALLUMINIO

CLIMPO

STAFFA IN POLIAMMIDE CON GANCI DI PRESA

“CLIMPO DI TESTATA
* RSA301

Schema di applicazione

:LASTRA RIVERCLACK

componenti sistema
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