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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

SCALA ACCIAIO E BALCONE  (Cat 6)

1 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio zincati a caldo di

Str_var 08 qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.),

mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantiere, esclusa la realizzaizone

delle sedi di alloggiamento per travi di altezza fino a 240 mm.

Compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e

saldature, calie e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e

finito a regola d'arte.

profilo vano scala

HEB 100_fondazione 7,00 0,90 20,400 128,52

UPN240_scialoni 6,00 5,10 33,200 1´015,92

UPN240_scialoni 4,00 3,00 33,200 398,40

UPN240_scialoni 2,00 2,80 33,200 185,92

UPN240_pianerottolo 12,00 1,20 33,200 478,08

UPN240_pianerottolo sbarco 2,00 4,50 33,200 298,80

UPN240_pianerottolo sbarco 3,00 1,50 33,200 149,40

Piastrame e bulloni 0,10 2655,04 265,50

SOMMANO kg 2´920,54 4,20 12´266,27

2 Gradini prefabbricati standard larghezza L 1200 mm,per scala di

STR_var 03 sicurezza, con grigliato antisdrucciolo e antitacco, con

predisposizione di fori per il fissaggio, in acciaio zincato a caldo.

gradini metallici VANO SCALA 35,00

SOMMANO cadauno 35,00 66,57 2´329,95

3 Fornitura e posa in opera pianerottoli in grigliato tipo "Orsogrill" in

Str_var 05 acciaio zincato del tipo antitacco e antisdrucciolo idoneo per scale di

sicurezza

pianerottoli 18,00

SOMMANO mq 18,00 105,00 1´890,00

4 Fornitura e posa in opera di corrimano in acciaio zincato a caldo con

Str_var 10 profilo tubolare, prevista su ambo i lati delle rampe. Comprensiva di

adeguato fissaggio, sul lato esterno, alla muratura esistente, con

apposito piastrame e tassellatura e sul lato interno del vano scala con

montanti posizionati a distanza di circa 1 m con relativo piastrame.

corrimano rampe vano scale *(H/peso=(2,7+1,3)*3+1,2*5) 1,00 18,000 18,00

detrazione per esecuzione su un solo lato *(H/peso=(2,7+1,3)*3+1,2*

5) -0,50 18,000 -9,00

Sommano positivi ml 18,00

Sommano negativi ml -9,00

SOMMANO ml 9,00 197,00 1´773,00

5 Fornitura e posa in opera ringhiera in acciaio zincato a caldo a

Str_var 04 disegno semplice

ringhiera SCALA 1,00 1,600 1,60

SOMMANO a corpo 1,60 173,00 276,80

6 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame per

TOS16_02.B dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

08.021.002 sedi per posizionamento profili VANO SCALA *(par.ug.=2,00*8) 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 49,20 787,20

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´323,22

7 RIMOZIONE DI INTONACO a distacco agevole fino a ritrovare il

404.05.001.0 vivo delle murature, scarnitura dei giunti e spazzolatura delle

03 murature stesse: di calci aeree in buone condizioni di consistenza

rimozione intonaco vano scala 20,50 13,200 270,60

rimozione intonaco vano scala (quantità trasferita in

computoarchitettonico) -20,50 13,200 -270,60

Sommano positivi mq 270,60

Sommano negativi mq -270,60

SOMMANO mq 0,00 10,00 0,00

8 SCARRETTAMENTO DI MATERIALI DI RISULTA provenienti

305.02.001.0 da scavi, demolizioni, ecc., dal luogo di accatastamento nell'ambito

02 delle suddette opere e fino al luogo di carico sui mezzi di trasporto e

comunque per distanze non superiori a m 50; escluso traslazioni su

rampe in pendenza ovvero sollevamento; misurazione del volume

effettivamente scavato o demolito: da scavi in terreno di riporto

scasso per profili VANO SCALA 16,00 0,30 0,300 0,190 0,27

materiale risulta rimozione intonaco 1,30 270,60 0,020 7,04

SOMMANO mc 7,31 30,70 224,42

9 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con

TOS16_02.A portata mc 3,50

07.001.003 scasso per profili VANO SCALA 16,00 0,30 0,300 0,190 0,27

materiale risulta rimozione intonaco 1,30 270,60 0,020 7,04

SOMMANO m³ 7,31 17,00 124,27

10 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa

Str22 esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e

predisposizione su struttura portante mediante saldatura a cordoni

d'angolo, per la lunghezza di progetto, sui profilati metallici di

ambito, compreso ogni onere per materiali di consumo, attrezzatura e

noli occorrenti, scarrettamento e trasporto  del materiale al luogo di

impiego  e comunque compreso ogni onere  e  magistero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte  : con foro D 14-16 profondita' 30 cm

collegamenti per profili VANO SCALA 64,00

SOMMANO cad 64,00 10,00 640,00

11 Fornitura a piè d'opera di barre in acciaio tipo FE B450C saldabile del

Str08 diametro mm. 12 e lunghezza circa cm. 100 per inghisaggi,

sagomate, compreso taglio, sfridi e piegatura, compreso materiale,

attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni onere,

materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che si

rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

collegamenti per profili VANO SCALA 64,00

SOMMANO m 64,00 2,20 140,80

12 Rinforzo di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante

STR_var 02 tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar)

con applicazione di rete preformata in materiale composito

fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Mortar) tipo

FBMESH66x66T192AR di FIBRENET o simili, costituita da barre

in fibre di vetro lunghe alcalino-resistenti impregnate con resina

termoindurente di tipo epossidico-vinilestere, modulo elastico a

trazione equivalente E 25000 N/mm^2, allungamento a rottura 1.8%,

resistenza caratteristica a strappo del nodo > 0.25 kN, con

decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per

ambienti umidi, alcalini e salini <15%. Sono inoltre compresi: la

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 20´452,71
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R I P O R T O 20´452,71

pulitura degli elementi murari già scarificati; l'abbondante lavaggio

della superficie muraria; l'esecuzione di perfori in n.4/mq e la

fornitura ed inserimento di connettori preformati ad "L"in G.F.R.P.

FBCON_L di Fibre Net, o equivalente, costituiti da fibra di vetro e

resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, resistenza a

trazione caratteristica >26.6 kN, aventi sezioni 10x7 mm e lunghezza

opportuna in relazione allo spessore murario, applicati alla parete con

sovrapposizione tra gli stessi di almeno 10 cm e solidarizzati tramite

ancorante chimico vinilestere FCVIN400CE, privo di stirene,

completi di fazzoletto di ripartizione del carico FBFAZ33x33T96AR.

Comprensivo dei rinforzi di angolo FBANG in materiale composito

fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), a maglia

66x66, FBANG66X66T96AR di Fibre Net, o equivalente, costituita

da fibra di vetro e resina termoindurente di tipo vinilestere-

epossidico, modulo elastico a trazione equivalente E 25000 N/mm^2,

allungamento a rottura 1.8%; resistenza caratteristica a strappo del

nodo >0.25 kN, con decadimento di resistenza a trazione e del

modulo elastico per ambienti umidi, alcalini e salini<15%. Compresa

la fornitura ed applicazione di intonaco FBNHL di Fibrenet

premiscelato per applicazioni strutturali di spessore minimo 30 mm,

resistenza a compressione 15 MPa, con finitura a frattazzo. Materiali

riciclabili in conformità ai protocolli CSI.  Da prevedersi a parte la

rimozione dell'intonaco esistente. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva per

singola faccia della parete. Applicazione su entrambe le facce della

parete e per spessori fino a 3 cm.

Placcaggio muratura VANO SCALA 510,00

SOMMANO mq 510,00 78,00 39´780,00

13 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa

Str_var 09 esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e

predisposizione su struttura portante,con foro D 10-12 profondita' 30

cm, da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante

l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla

quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m

2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per

dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Comprensivo di traccia

di circa 3 -5 cm su muratura, per ancoraggi prolungati nella muratura.

collegamenti al corpo principale 81,00

SOMMANO cadauno 81,00 36,00 2´916,00

14 Fornitura a piè d'opera di barre in acciaio tipo FE B450C saldabile del

Str08 diametro mm. 12 e lunghezza circa cm. 100 per inghisaggi,

sagomate, compreso taglio, sfridi e piegatura, compreso materiale,

attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni onere,

materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che si

rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

barre per collegamenti al corpo principale 22,00 3,00 66,00

barre per collegamenti al corpo principale 15,00 3,10 46,50

SOMMANO m 112,50 2,20 247,50

VOLUME TECNICO  (Cat 17)

15 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame per

TOS16_02.B dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

08.021.002 SOLAIO LOCALE TECNICO 8,00

SOMMANO cad 8,00 49,20 393,60

16 SCARRETTAMENTO DI MATERIALI DI RISULTA provenienti

305.02.001.0 da scavi, demolizioni, ecc., dal luogo di accatastamento nell'ambito

02 delle suddette opere e fino al luogo di carico sui mezzi di trasporto e

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 63´789,81
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R I P O R T O 63´789,81

comunque per distanze non superiori a m 50; escluso traslazioni su

rampe in pendenza ovvero sollevamento; misurazione del volume

effettivamente scavato o demolito: da scavi in terreno di riporto

SOLAIO LOCALE TECNICO 8,00 0,30 0,300 0,190 0,14

SOMMANO mc 0,14 30,70 4,30

17 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con

TOS16_02.A portata mc 3,50

07.001.003 SOLAIO LOCALE TECNICO 8,00 0,30 0,300 0,190 0,14

SOMMANO m³ 0,14 17,00 2,38

18 PROFILATI IN FERRO, compreso sollevamento al piano di posa

350.01.001.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

01 ponti di serviziocon h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestioo o

dal piano degli apprestamenti predisposti (piattaforme di lavoro etc.),

salvo diversa indicazione

PROFILATO IN FERRO per architrave, rinforzo, legature e simili,

compreso: taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e saldature,

inserimento nelle sedi di alloggiamento, bloccaggio delle stesse;

escluso formazione della sede di alloggiamento, pilastri o mazzette di

appoggio, eventuali getti o murature di riempimento, rincalzatura

delle strutture soprastanti, nonche' ogni opera provvisionale di

puntellatura e di protezione: per qualsiasi tipo o sezione

SOLAIO VANO TECNICO

HEB 180 1,00 5,60 51,200 286,72

HEB 180 1,00 5,80 51,200 296,96

HEB 180 1,00 6,00 51,200 307,20

HEB 180 1,00 6,20 51,200 317,44

IPE 180 2,00 1,25 18,800 47,00

IPE 180 2,00 1,35 18,800 50,76

SOMMANO kg 1´306,08 3,00 3´918,24

19 Applicazione di una mano di fondo antiruggine sintetico (primer) con

Str28 pigmenti passivanti per protezione di carpenteria in acciaio compreso

preparazione per pulizia, eventuale sgrassatura e ogni onere per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (rif. B.I. 336.01.010.002)

SOLAIO LOCALE TECNICO 1306,080 1´306,08

SOMMANO kg 1´306,08 0,10 130,61

20 Realizzazione di solaio in lamiera grecata collaborante dello spessore

Str01 da da 6/10 a12/10 e dimensioni L= 570mm, greca H=75mm e

interasse 190 mm (peso 7,85 kg/mq), compreso il fissaggio della

lamiera ai profilati di sostegno e il puntellamento provvisorio con

successivo smontaggio, compreso inoltre i ponti di servizio fino a mt.

2.00 e/o trabattelli a norma anche esterni, mobili o fissi, per opere

fino a m. 4,00 dal piano di calpestio o dal piano degli apprestamenti

predisposti (piattaforme di lavoro etc.), compreso il getto di

calcestruzzo C 25/30 di riempimento per l'altezza della lamiera

grecata e soletta di cm. 4-4.5 armata con rete elettrosaldata f 8 a

maglia di cm 20x20 per sovraccarico accidentale 400 kg/mq,

compreso materiale, attrezzatura e noli occorrenti, e comunque

compreso ogni onere, materiale e magistero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte.

SOLAIO LOCALE TECNICO 20,00

SOMMANO mq 20,00 29,00 580,00

21 PROFILATI IN FERRO, compreso sollevamento al piano di posa

350.01.001.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 68´425,34
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R I P O R T O 68´425,34

01 ponti di serviziocon h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestioo o

dal piano degli apprestamenti predisposti (piattaforme di lavoro etc.),

salvo diversa indicazione

PROFILATO IN FERRO per architrave, rinforzo, legature e simili,

compreso: taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e saldature,

inserimento nelle sedi di alloggiamento, bloccaggio delle stesse;

escluso formazione della sede di alloggiamento, pilastri o mazzette di

appoggio, eventuali getti o murature di riempimento, rincalzatura

delle strutture soprastanti, nonche' ogni opera provvisionale di

puntellatura e di protezione: per qualsiasi tipo o sezione

COPERTURA VANO TECNICO

HEA 180 1,00 6,40 35,500 227,20

HEA 140 1,00 4,30 24,700 106,21

HEA 140 1,00 3,20 24,700 79,04

HEA 140 1,00 2,00 24,700 49,40

HEA 140 1,00 3,40 24,700 83,98

UPN 140 2,00 4,40 16,000 140,80

UPN 140 1,00 5,15 16,000 82,40

UPN 140 1,00 5,80 16,000 92,80

HEA100 integrativi lato via da Vinci (V2) 2,00 1,75 16,700 58,45

HEA100 integrativi lato corte (V2) 2,00 1,50 16,700 50,10

Flange e bulloni 10%di 108,55 (V2) 0,10 108,55 10,86

SOMMANO kg 981,24 3,00 2´943,72

22 Applicazione di una mano di fondo antiruggine sintetico (primer) con

Str28 pigmenti passivanti per protezione di carpenteria in acciaio compreso

preparazione per pulizia, eventuale sgrassatura e ogni onere per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (rif. B.I. 336.01.010.002)

COPERTURA LOCALE TECNICO 861,830 861,83

HEA100 COPERTURA LOCALE TECNICO VAR2 119,410 119,41

SOMMANO kg 981,24 0,10 98,12

23 Realizzazione di solaio in lamiera grecata dello spessore da da 6/10

Str17 a12/10 e dimensioni L= 570mm, greca H=75mm e interasse 190 mm

(peso 7,85 kg/mq), compreso il fissaggio della lamiera ai profilati di

sostegno mediante chiodatura e il puntellamento provvisorio con

successivo smontaggio, compreso inoltre i ponti di servizio fino a mt.

2.00 e/o trabattelli a norma anche esterni, mobili o fissi, per opere

fino a m. 4,00 dal piano di calpestio o dal piano degli apprestamenti

predisposti (piattaforme di lavoro etc.), per sovraccarico accidentale

per manutenzione, compreso materiale, attrezzatura e noli occorrenti,

e comunque compreso ogni onere, materiale e magistero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte.

copertura locale tecnico *(lung.=(5,13+5,75)/2) 1,05 5,44 4,200 23,99

SOMMANO mq 23,99 14,50 347,86

24 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa

TOS16_02.B esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e

10.021.003 predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondita' 30

cm

collegamenti muratura di facciata ai piani P1 1,00 33,00 33,00

collegamenti muratura alla copertura 1,00 33,00 33,00

SOMMANO cad 66,00 7,60 501,60

25 Fornitura a piè d'opera di barre in acciaio tipo FE B450C saldabile del

Str08 diametro mm. 12 e lunghezza circa cm. 100 per inghisaggi,

sagomate, compreso taglio, sfridi e piegatura, compreso materiale,

attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni onere,

materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che si

rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 72´316,64
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R I P O R T O 72´316,64

collegamenti muratura 1,00 66,00 66,00

SOMMANO m 66,00 2,20 145,20

26 Realizzazione di piano di calpestio in compensato di legno di pino

Str18 brasiliano tipo Elliottis incollato con fibre fenoliche, imputrescibile,

dello spessore di mm. 12 compreso movimentazione e innalzamento

posa in opera mediante fissaggio con avvitatore su lamiera grecata

(n.6/mq), compreso taglio, sfrido, fori, compreso materiale,

attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni onere,

materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che si

rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

copertura vano tecnico *(lung.=(5,13+5,75)/2) 1,05 5,44 4,200 23,99

SOMMANO a corpo 23,99 9,70 232,70

27 Cordolo in muratura armata, di forma trapezoidale con base fino a

Str05 cm. 60 circa e lati di cm. 40 e 60 circa, realizzato mediante muratura

di mattoni sodi a due o più teste murati con malta bastarda, con

inserimento di armatura metallica costituita da 6 ferri longitudinali f

16 e staffe f 6/15, con riempimento con malta cementizia, compreso

approvvigionamento e movimentazione dei materiali occorrenti fino

al piano di lavoro, con utilizzo dei ponteggi già installati, compreso i

ponti di servizio fino a m. 2.00 e/o trabattelli a norma anche esterni ,

mobili o fissi, per opere di altezza fino a 4 mt. dal piano di calpestio,

compreso materiale, attrezzatura e noli occorrenti, e comunque

compreso ogni onere, materiale e magistero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte.

sommità muratura locale tecnico da SAL 7 5,00 5,00

sommità muratura locale tecnico 5,40 5,40

SOMMANO ml 10,40 114,70 1´192,88

28 Gronda alla romana di forma trapezoidale con aggetto fino a cm. 80-

Str27 90, realizzata con profilati metallici S275 tipo IPE 100 ad interasse

cm. 80-100 e tavellonato  in aggetto dal cordolo in muratura armata

(pagato a parte). la voce comprende la palettatura dei profilati con

tondo per c.a. diametro 18 mm. al cordolo in muratura armata il

collegamento in testa con " L"  40x60x5 mediante saldatura,

l'incidenza del profilato IPE100 posto in diagonale nei displuvi, il

tavellonato tipo Varese spessore 4 cm appoggiato all'ala inferiore

della IPE 100, il getto di riempimento per l'altezza del profilo e soletta

in calcestruzzo C20/25 spessore minimo 4 cm, armato con rete Fe B

450 C, d. 6 mm maglie 15x15 cm, compreso realizzazione della

pendenza in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa densità 1000

kg/mc di spessore medio cm11-12 per il raccordo alla pendenza del

solaio di copertura la fornitura e posa di tirantini realizzati con barra

di tondo per c.a. saldabile f. 12/40 annegati nel cordolo di muratura

armata e saldati su IPE 100 o su L 40x50x5. Sono compresi altresì le

armature provvisorie, impalcature, sostegni, puntelli, disarmo

eventuale, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella,

compreso approvvigionamento e movimentazione dei materiali

occorrenti fino al piano di lavoro, con utilizzo dei ponteggi già

installati,  materiali, attrezzatura e noli occorrenti, e comunque

compreso ogni onere e magistero, anche non specificatamente

indicato, che si rendesse necessario per dare il titolo compiuto e finito

a regola d'arte.

gronda sommità locale tecnico 5,35 5,35

gronda sommità locale tecnico 6,10 6,10

gronda sommità locale tecnico 1,05 4,65 4,88

SOMMANO ml 16,33 102,90 1´680,36

SCALA ACCIAIO E BALCONE  (Cat 6)

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 75´567,78
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R I P O R T O 75´567,78

29 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame per

TOS16_02.B dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

08.021.002 SOLAIO BALCONE 6,00

SOMMANO cad 6,00 49,20 295,20

30 SCARRETTAMENTO DI MATERIALI DI RISULTA provenienti

305.02.001.0 da scavi, demolizioni, ecc., dal luogo di accatastamento nell'ambito

02 delle suddette opere e fino al luogo di carico sui mezzi di trasporto e

comunque per distanze non superiori a m 50; escluso traslazioni su

rampe in pendenza ovvero sollevamento; misurazione del volume

effettivamente scavato o demolito: da scavi in terreno di riporto

SOLAIO BALCONE 6,00 0,30 0,300 0,190 0,10

SOMMANO mc 0,10 30,70 3,07

31 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con

TOS16_02.A portata mc 3,50

07.001.003 SOLAIO BALCONE 6,00 0,30 0,300 0,190 0,10

SOMMANO m³ 0,10 17,00 1,70

32 Fornitura e posa in opera ringhiera in acciaio zincato a caldo a

Str_var 04 disegno semplice

ringhiera BALCONE 1,00 6,600 6,60

SOMMANO a corpo 6,60 173,00 1´141,80

33 PROFILATI IN FERRO, compreso sollevamento al piano di posa

350.01.001.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

01 ponti di serviziocon h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestioo o

dal piano degli apprestamenti predisposti (piattaforme di lavoro etc.),

salvo diversa indicazione

PROFILATO IN FERRO per architrave, rinforzo, legature e simili,

compreso: taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e saldature,

inserimento nelle sedi di alloggiamento, bloccaggio delle stesse;

escluso formazione della sede di alloggiamento, pilastri o mazzette di

appoggio, eventuali getti o murature di riempimento, rincalzatura

delle strutture soprastanti, nonche' ogni opera provvisionale di

puntellatura e di protezione: per qualsiasi tipo o sezione

SOLAIO BALCONE

HEB 160 1,00 2,20 42,600 93,72

UPN 160 1,00 4,85 18,900 91,67

L 80x80x10 1,00 6,20 11,900 73,78

SOMMANO kg 259,17 3,00 777,51

34 Applicazione di una mano di fondo antiruggine sintetico (primer) con

Str28 pigmenti passivanti per protezione di carpenteria in acciaio compreso

preparazione per pulizia, eventuale sgrassatura e ogni onere per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (rif. B.I. 336.01.010.002)

Vedi voce n° 33 [kg 259.17] 1,00 259,17

SOMMANO kg 259,17 0,10 25,92

VOLUME TECNICO  (Cat 17)

35 Cordolo in muratura armata, con base di cm. 30 circa e altezza di cm.

Str06 40 circa, realizzato mediante muratura di mattoni sodi a due teste

murati con malta bastarda, con inserimento di armatura metallica

costituita da 6 ferri longitudinali f 16 e staffe f 6/15, con riempimento

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 77´812,98



pag. 9

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 77´812,98

con malta cementizia, compreso approvvigionamento e

movimentazione dei materiali occorrenti fino al piano di lavoro, con

utilizzo dei ponteggi già installati, compreso i ponti di servizio fino a

m. 2.00 e/o trabattelli a norma anche esterni , mobili o fissi, per opere

di altezza fino a 4 mt. dal piano di calpestio, compreso materiale,

attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni onere,

materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che si

rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

sommità locale tecnico lato interno corte (orizzontale) VAR2 4,70 4,70

sommità locale tecnico lato interno corte (orizzontale) VAR2 1,05 4,70 4,94

SOMMANO ml 9,64 51,30 494,53

36 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa

TOS16_02.B esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e

10.021.003 predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondita' 30

cm

collegamenti per profili SOLAIO BALCONE 17,00

SOMMANO cad 17,00 7,60 129,20

SCALA ACCIAIO E BALCONE  (Cat 6)

37 Fornitura a piè d'opera di barre in acciaio tipo FE B450C saldabile del

Str08 diametro mm. 12 e lunghezza circa cm. 100 per inghisaggi,

sagomate, compreso taglio, sfridi e piegatura, compreso materiale,

attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni onere,

materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che si

rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

collegamenti per profili SOLAIO BALCONE 17,00

SOMMANO m 17,00 2,20 37,40

38 SOLAIO PIANO con profilati in acciaio (questi da conteggiarsi a

316.02.001.0 parte) posti ad interasse di 0,80-1,00 m e tavelloni spessore 6 cm;

02 compreso soletta in cls C20/25 spessore minimo 4 cm, armata con

rete Fe B 450 C, d. 6 mm maglie 15x15 cm: per luci da 4,01 a 5,00 m

SOLAIO BALCONE 8,51

SOMMANO mq 8,51 48,40 411,88

INTERVENTI VOLTE PIANO PRIMO  (Cat 15)

39 Restauro dell'estradosso di volta in muratura, ritrovata dopo lo

TOS16_03.E svuotamento della caldana, compresa scarificazione in profondità

06.021.001 delle connettiture con asportazione di tutti gli elementi terrosi e

vegetali, lavatura con acqua, spazzolatura e successiva rimboccatura

con malta cementizia e boiacca di cemento puro a volume controllato

compresa zeppatura di piccole lesioni con malta espansiva a ritiro

controllato

10 corridoio 42,75 1,200 51,30

11 corridoio 12,65 1,200 15,18

7 5,52 1,200 6,62

8 3,45 1,200 4,14

2 46,35 1,200 55,62

3 46,00 1,200 55,20

4 45,95 1,200 55,14

5 45,80 1,200 54,96

6 40,95 1,200 49,14

SOMMANO m² 347,30 21,40 7´432,22

40 Rinforzo di volta a padiglione con rinforzo estradossale con rete in

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 86´318,21
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R I P O R T O 86´318,21

Str19 fibra minerale di basalto e acciaio inox mediante sistema composito

certificato in accordo con le linee guida CNR-DT 200R1/2013

realizzato con tessuto bidirezionale in fibra di basalto e acciaio inox

AISI 304 con speciale trattamento protettivo alcali-resistente con

resina all'acqua priva di solventi - tipo geosteel grid 400 con

caratteristiche tecniche certificate : acciaio inox AISI 304 con

resistenza a trazione del filo >750 Mpa Modulo elastico E>200GPa e

fibre di basalto : resistenza a trazione >3000 MPa e modulo elastico

>87GPa Dimensione della maglia mm 9x9 s pessore equivaente t

=0.064 mm con massa ctotale di 500 g/mq impregnato con geomalta

ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica

naturale NHL 3.5 e geolegante minerale  inerti di sabbia silicea e

calcare dolomitico in curva granulometrica 0-1.4 mm provvista di

marcatura CE con caratteristiche tecniche certificate: resistenza a

compressione > N/mmq 15,0, adesione al supporto > 1,0 N/mmq ,

modulo elastico statico 9 GPa. Compreso nel prezzo la pulizia

dell'estradosso della volta, la rincocciatura con scaglie di idoneo

laterizio allettate con geomalta delle eventuali lesioni presenti ,

depolverizzazione finale mediante aspirazione, umidificazione delle

superfici ed eventuale consolidante corticale, stesura dello strato di

strato di geomalta sp. mm.5 posa della rete Geosteel grid 400 e

successivo strato di mm.5 di geomalta che inglobi totalmente il

tessuto di rinforzo . Compreso l'ancoraggio delle estremità della rete

con inserimento di connettori, in numero come da progetto, realizzati

con tessuto unidirezionale  in fibra di acciaio galvanizzato Hardwire

Geosteel G ad altissima resistenza formato da microtrefoli di acciaio

prodotti secondo la ISO 16120-1/4 201 con resistenza a trazione

caratteristica >3000 Mpa Modulo elastico E>190GPa deformazione a

rottura >2% area effettiva di un trefolo 0.538 mmq con avvolgimento

dei fili ad alto angolo di torsione. Compreso realizzazione dei fori di

ingresso di dimensioni idonee al contenimento dei connettori, taglio

del tessuto unidirezionale e sfiocchettatura, arrotolamento e

bloccaggio con fascetta in plastica inserimento del connettore nel foro

precedentemenet eseguito ed iniezione a bassa pressione di geomalta

compatta a base di pura calce naturale NHL 3.5 e geolegante .

Compreso ogni onere, materiale e magistero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte secondo le schede tecniche di

utilizzo.

10 corridoio 42,75 1,200 51,30

11 corridoio 12,65 1,200 15,18

6 40,95 1,200 49,14

SOMMANO mq. 115,62 49,50 5´723,19

41 Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa,

Str_var 07 escluso allontanamento del materiale di risulta - per asportazione di

vecchie coloriture a calce o tempera, compreso i ponti di servizio con

altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o

fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

per intervento intradosso

2 46,35 1,200 55,62

3 46,00 1,200 55,20

4 45,95 1,200 55,14

5 45,80 1,200 54,96

SOMMANO mq 220,92 9,00 1´988,28

42 Rinforzo ALL'INTRADOSSO DI VOLTE, mediante tecnica

STR_var 01 dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar) con

applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato

G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Mortar) tipo

FBMESH66x66T192AR di FIBRENET o simili, costituita da barre

in fibre di vetro lunghe alcalino-resistenti impregnate con resina

termoindurente di tipo epossidico-vinilestere, maglia 66x66 mm,

grammatura 842 g/mq, modulo elastico a trazione equivalente E

25000 N/mm^2, allungamento a rottura 1.8%, resistenza caratteristica

a strappo del nodo > 0.25 kN, con decadimento di resistenza a

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 94´029,68
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R I P O R T O 94´029,68

trazione e del modulo elastico per ambienti umidi, alcalini e salini

<15%. Sono inoltre compresi: la pulitura degli elementi murari già

scarificati; l'abbondante lavaggio della superficie muraria;

l'esecuzione di perfori in n.4/mq e la fornitura ed inserimento di

connettori preformati ad "L"in G.F.R.P. FBCON_L di Fibre Net, o

equivalente, costituiti da fibra di vetro e resina termoindurente di tipo

vinilestere-epossidico, resistenza a trazione caratteristica >26.6 kN,

aventi sezioni 10x7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo

spessore della volta e solidarizzati tramite ancorante chimico

vinilestere FCVIN400CE, privo di stirene. Da prevedersi a parte la

rimozione dell'intonaco esistente. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva sulla

parete esterna. Applicazione solo su una faccia della volta e per

spessori fino a 3 cm. Sono inoltre compresi l'onere del risvolto e

fissaggio della rete sulle murature d'ambito, tagli, sfridi e

sovrapposizioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita (esclusi

svuotamento e pulitura della volta).

per intervento intradosso

2 46,35 1,200 55,62

3 46,00 1,200 55,20

4 45,95 1,200 55,14

5 45,80 1,200 54,96

SOMMANO mq 220,92 97,00 21´429,24

43 Realizzazione di cappa di spessore cm. 5 in cls alleggerito con argilla

Str11 espansa tipo C20/22 densità 1400 Kg/mc a resistenza secondo D.M.

14.01.08 e s.m.i. di consistenza plastica, compreso movimentazione e

approvvigionamento materiali al posto di lavoro, compreso i ponti di

servizio fino a m. 2.00 e/o trabattelli a norma anche esterni, mobili o

fissi, per opere di altezza fino a 4 mt. dal piano di calpestio, compreso

materiale, attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni

onere, materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che

si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

per superfici piane

soletta piana

16 240,95

17 36,90

18 12,65

19 6,70

20 3,70

SOMMANO mq 300,90 18,10 5´446,29

44 ACCIAI lavorati in cantiere compreso: taglio, sagomatura, legatura,

307.10.003.0 sfridi, cali e/o sollevamenti

03 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestio,

salvo diversa indicazione

RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO ad aderenza migliorata

Fe B 450 C controllato, misurata per la quantita' effettiva posta in

opera: d. 8 mm, maglia 20x20, 4,08 kg/mq

soletta piana 300,90 4,080 1´227,67

SOMMANO kg 1´227,67 1,50 1´841,51

45 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa

TOS16_02.B esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e

10.021.003 predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondita' 30

cm

connessioni soletta 206,00

SOMMANO cad 206,00 7,60 1´565,60

46 Fornitura a piè d'opera di barre in acciaio tipo FE B450C saldabile del

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 124´312,32
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R I P O R T O 124´312,32

Str08 diametro mm. 12 e lunghezza circa cm. 100 per inghisaggi,

sagomate, compreso taglio, sfridi e piegatura, compreso materiale,

attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni onere,

materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che si

rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

idem 206,00

SOMMANO m 206,00 2,20 453,20

47 Realizzazione di rinfianco delle volte in cls alleggerito con argilla

Str13 espansa dosato a 250 kg di cemento R 32.5, 0.300 mc di sabbia e

0.900 mc di inerte leggero, argilla espansa pezzatura mm.15/20,

compreso movimentazione e approvvigionamento materiali al posto

di lavoro, compreso i ponti di servizio fino a m. 2.00 e/o trabattelli a

norma anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a 4 mt.

dal piano di calpestio, compreso materiale, attrezzatura e noli

occorrenti, e comunque compreso ogni onere, materiale e magistero,

anche non specificatamente indicati, che si rendano necessari per

dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

16

imposta volte sala maggiore 4,00 4,60 10,000 0,060 11,04

imposta volte 5,52 0,900 0,270 1,34

imposta volte 2,00 19,50 1,100 0,250 10,73

imposta volte 9,03 0,900 0,270 2,19

imposta volte 5,70 0,900 0,270 1,39

imposta volte 3,45 0,900 0,270 0,84

imposta volte 2,70 0,900 0,270 0,66

imposta volte 2,80 0,900 0,270 0,68

imposta volte 2,00 0,900 0,270 0,49

imposta volte 4,33 0,900 0,270 1,05

imposta volte 2,00 3,20 1,100 0,250 1,76

SOMMANO mc 32,17 184,10 5´922,50

STRUTTURA METALLICA SOSTEGNO LIBRERIA  (Cat 20)

48 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame per

TOS16_02.B dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

08.021.002 per profilati corridoio piano terreno 6,00

per profilati sostegno librerie *(par.ug.=2*5) 10,00 10,00

per profilati sostegno librerie *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO cad 22,00 49,20 1´082,40

49 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per

TOS16_02.A distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere

07.011.001 Sedi Profilati corridoio p.t. e sostegno librerie 22,00 0,50 0,500 0,320 1,76

SOMMANO m³ 1,76 25,60 45,06

50 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con

TOS16_02.A portata mc 3,50

07.001.003 Sedi profilati corridoio p.t. e sostegno librerie 22,00 0,50 0,500 0,320 1,76

SOMMANO m³ 1,76 17,00 29,92

51 PIANI DI APPOGGIO per elementi strutturali in aperture derivate da

316.14.002.0 scassi per sedi di incastro

05 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio

APPOGGIO con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al

grezzo: con profilato in acciaio

per profilati corridoio 6,00

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 6,00 131´845,40
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R I P O R T O 6,00 131´845,40

per profilati sostegno librerie *(par.ug.=2*5) 10,00 10,00

per profilati sostegno librerie *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO cad 22,00 15,00 330,00

52 PROFILATI IN FERRO, compreso sollevamento al piano di posa

350.01.001.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

01 ponti di serviziocon h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestioo o

dal piano degli apprestamenti predisposti (piattaforme di lavoro etc.),

salvo diversa indicazione

PROFILATO IN FERRO per architrave, rinforzo, legature e simili,

compreso: taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e saldature,

inserimento nelle sedi di alloggiamento, bloccaggio delle stesse;

escluso formazione della sede di alloggiamento, pilastri o mazzette di

appoggio, eventuali getti o murature di riempimento, rincalzatura

delle strutture soprastanti, nonche' ogni opera provvisionale di

puntellatura e di protezione: per qualsiasi tipo o sezione

HEA 220 corridoio 5,00 2,90 50,500 732,25

HEA 220 sostegno librerie *(par.ug.=2*4) 8,00 4,60 50,500 1´858,40

HEA 220 sostegno librerie 2,00 5,30 50,500 535,30

HEA 220 sostegno librerie 2,00 5,00 50,500 505,00

piastrame per collegamenti 0,05 3630,950 181,55

SOMMANO kg 3´812,50 3,00 11´437,50

53 Provvista e posa in opera di paletto in acciaio tipo FE B450C del

Str03 diametro mm.18- 20 e lunghezza fino a cm. 50 compresa foratura

dell'anima del profilato di qualunque spessore, da eseguire in officina,

compreso sfrido, compreso materiale, attrezzatura e noli occorrenti, e

comunque compreso ogni onere, materiale e magistero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte.

per profilati corridoio 6,00

per profilati sostegno librerie *(par.ug.=2*5) 10,00 10,00

per profilati sostegno librerie *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO cadauno 22,00 4,50 99,00

54 Richiusura delle sedi di alloggiamento delle travi di solaio

Str14 precedentemente realizzate nella muratura perimetrale in pietrame di

dimensioni circa mc.0.065, con mattoni sodi murati con malta

bastarda, compreso approvvigionamento e movimentazione dei

materiali occorrenti fino al piano di lavoro, con utilizzo dei ponteggi o

piani di lavoro già installati, compreso i ponti di servizio fino a m.

2.00 e/o trabattelli a norma anche esterni , mobili o fissi, per opere di

altezza fino a 4 mt. dal piano di calpestio o dal piano degli

apprestamenti predisposti (piattaforme di lavoro etc.), compreso

materiale, attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni

onere, materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che

si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

per profilati corridoio 6,00

per profilati sostegno librerie *(par.ug.=2*5) 10,00 10,00

per profilati sostegno librerie *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO cadauno 22,00 24,20 532,40

CONSOLIDAMENTI SCUCI E CUCI  E RICHIUSURA

PORTE  (Cat 12)

55 MURATURA IN MATTONI PIENI a qualsiasi piano o altezza

313.02.002.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

02 ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestio,

salvo diversa indicazione

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 144´244,30
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R I P O R T O 144´244,30

MURATURA RETTILINEA ANDANTE DI MATTONI PIENI

(dim. 12x5,5x25 cm), a due o piu' teste, per chiusure di vani, porte,

finestre e simili, compreso ammorsature e rincalzi: con malta

bastarda

corridoio 3,00 2,20 0,260 0,900 1,54

corridoio 3,00 2,20 0,260 0,900 1,54

chiusira porta piano primo 1,00 2,90 0,600 1,200 2,09

SOMMANO mc 5,17 316,40 1´635,79

CONSOLIDAMENTO CATENE VOLTE PIANO PRIMO  (Cat

8)

56 Provvista e posa in opera di catena di contenimento in acciaio tipo

Str02 S275JR, diametro f 30 lunghezza fino a mt. 14,00 utili, all'interno di

idonea guaina che ne consenta lo scorrimento, compreso capo chiave

(bolzone) lunghezza mt. 1.00 a sezione piena mm. 45 x 40/60h,

provvisto di sede per l'inserimento della catena e supporto per

fissaggio con bulloni della medesima, taglio a misura, posa e

inserimento nelle sedi di alloggiamento compresa filettatura,

imbullonatura e bloccaggio, compreso manicotto in acciaio filettato

per il collegamento delle barre, bulloneria e rondelle, tesatura,

compreso i trattamenti antiruggine e opere murarie, foratura di n. 2

pareti spess. cm. 60/80 circa con perforatore elettrico a basso numero

di giri per f fino 42 mm. con utilizzo di ponteggi già in opera,

compreso i ponti di servizio fino a mt. 2.00 e/o trabattelli a norma

anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a 4 mt. dal

piano di calpestio o dal piano degli apprestamenti predisposti

(piattaforme di lavoro etc.), compreso materiale, attrezzatura e noli

occorrenti, e comunque compreso ogni onere, materiale e magistero,

anche non specificatamente indicati, che si rendano necessari per

dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Intervento volte piano primo 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 815,10 4´075,50

<nessuna>  (Cat 0)

57 Sovrapprezzo zincatura per catena con funzione strutturale

NP14 catene volte servizi piano primo 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 125,95 629,75

SOLAIO CALPESTIO SALA TASSINARI  (Cat 3)

58 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi

TOS16_02.B per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

08.022.002 sedi travi solaio sala tassinari *(par.ug.=2*12) 24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 43,70 1´048,80

59 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per

TOS16_02.A distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere

07.011.001 sedi travi solaio sala Tassinari 24,00 0,50 0,500 0,320 1,92

SOMMANO m³ 1,92 25,60 49,15

60 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con

TOS16_02.A portata mc 3,50

07.001.003 sedi travi solaio sala Tassinari 24,00 0,50 0,500 0,320 1,92

SOMMANO m³ 1,92 17,00 32,64

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 151´715,93
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R I P O R T O 151´715,93

61 PIANI DI APPOGGIO per elementi strutturali in aperture derivate da

316.14.002.0 scassi per sedi di incastro

05 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio

APPOGGIO con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al

grezzo: con profilato in acciaio

sala tassinari *(par.ug.=2*12) 24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 15,00 360,00

62 Provvista e posa in opera di paletto in acciaio tipo FE B450C del

Str03 diametro mm.18- 20 e lunghezza fino a cm. 50 compresa foratura

dell'anima del profilato di qualunque spessore, da eseguire in officina,

compreso sfrido, compreso materiale, attrezzatura e noli occorrenti, e

comunque compreso ogni onere, materiale e magistero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte.

(par.ug.=2*12) 24,00 24,00

SOMMANO cadauno 24,00 4,50 108,00

63 TRAVI IN FERRO PER SOLAI, compreso sollevamento al piano di

350.02.001.0 posa

01 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

ponti di serviziocon h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestio o

dai piani degli apprestamenti predisposti (piattaforme di lavoro etc.),

salvo diversa indicazione

TRAVE IN FERRO per solaio, compreso: taglio a misura, sfrido e

alloggiamento nelle sedi predisposte , escluso formazione e

successiva ripresa al grezzo di sedi di alloggiamento nelle murature

(vedi archivio ''Solai e soffitti''): per qualsiasi tipo e sezione

HEA 220 7,00 50,500 353,50

IPE 220 2,00 6,80 26,200 356,32

HEA 220 6,65 50,500 335,83

HEA 220 6,50 50,500 328,25

HEA 220 6,30 50,500 318,15

HEA 220 6,20 50,500 313,10

IPE 220 2,00 6,00 26,200 314,40

HEA 220 5,80 50,500 292,90

IPE220 2,00 5,70 26,200 298,68

SOMMANO kg 2´911,13 2,30 6´695,60

64 Richiusura delle sedi di alloggiamento delle travi di solaio

Str14 precedentemente realizzate nella muratura perimetrale in pietrame di

dimensioni circa mc.0.065, con mattoni sodi murati con malta

bastarda, compreso approvvigionamento e movimentazione dei

materiali occorrenti fino al piano di lavoro, con utilizzo dei ponteggi o

piani di lavoro già installati, compreso i ponti di servizio fino a m.

2.00 e/o trabattelli a norma anche esterni , mobili o fissi, per opere di

altezza fino a 4 mt. dal piano di calpestio o dal piano degli

apprestamenti predisposti (piattaforme di lavoro etc.), compreso

materiale, attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni

onere, materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che

si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

PROFILI SOLAIO SALA TASSINARI *(par.ug.=2*12) 24,00 24,00

SOMMANO cadauno 24,00 24,20 580,80

65 PROFILATI IN FERRO, compreso sollevamento al piano di posa

350.01.001.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

01 ponti di serviziocon h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 159´460,33
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R I P O R T O 159´460,33

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestioo o

dal piano degli apprestamenti predisposti (piattaforme di lavoro etc.),

salvo diversa indicazione

PROFILATO IN FERRO per architrave, rinforzo, legature e simili,

compreso: taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e saldature,

inserimento nelle sedi di alloggiamento, bloccaggio delle stesse;

escluso formazione della sede di alloggiamento, pilastri o mazzette di

appoggio, eventuali getti o murature di riempimento, rincalzatura

delle strutture soprastanti, nonche' ogni opera provvisionale di

puntellatura e di protezione: per qualsiasi tipo o sezione

collegamenti travi calpestio Sala tassinari

UPN 160 *(par.ug.=2*8) 16,00 1,30 18,800 391,04

SOMMANO kg 391,04 3,00 1´173,12

66 Applicazione di una mano di fondo antiruggine sintetico (primer) con

Str28 pigmenti passivanti per protezione di carpenteria in acciaio compreso

preparazione per pulizia, eventuale sgrassatura e ogni onere per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (rif. B.I. 336.01.010.002)

Vedi voce n° 65 [kg 391.04] 1,00 391,04

Vedi voce n° 63 [kg 2 911.13] 1,00 2´911,13

SOMMANO kg 3´302,17 0,10 330,22

67 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa

TOS16_02.B esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e

10.021.002 predisposizione su struttura portante: con foro D 10-12 profondita' 30

cm

soletta solaio 36,00

SOMMANO cad 36,00 7,47 268,92

SCALA ACCIAIO E BALCONE  (Cat 6)

68 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa

Str22 esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e

predisposizione su struttura portante mediante saldatura a cordoni

d'angolo, per la lunghezza di progetto, sui profilati metallici di

ambito, compreso ogni onere per materiali di consumo, attrezzatura e

noli occorrenti, scarrettamento e trasporto  del materiale al luogo di

impiego  e comunque compreso ogni onere  e  magistero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte  : con foro D 14-16 profondita' 30 cm

collegamento solaio profili metallici 32,00

collegamento traverso interno HEA220 alla muratura (sguanci 

apertura prospiciente ballatoio) INTEGRAZIONE

 *(par.ug.=6,00+8) 14,00 14,00

SOMMANO cad 46,00 10,00 460,00

69 Fornitura a piè d'opera di barre in acciaio tipo FE B450C saldabile del

Str08 diametro mm. 12 e lunghezza circa cm. 100 per inghisaggi,

sagomate, compreso taglio, sfridi e piegatura, compreso materiale,

attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni onere,

materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che si

rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

collegamento solaio profili metallici 32,00

collegamento traverso interno HEA220 alla muratura (sguanci

apertura prospiciente ballatoio) *(par.ug.=6,00+8) 14,00 14,00

SOMMANO m 46,00 2,20 101,20

SOLAIO CALPESTIO SALA TASSINARI  (Cat 3)

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 161´793,79
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R I P O R T O 161´793,79

70 Fornitura a piè d'opera di barre in acciaio tipo FE B450C saldabile del

Str08 diametro mm. 12 e lunghezza circa cm. 100 per inghisaggi,

sagomate, compreso taglio, sfridi e piegatura, compreso materiale,

attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni onere,

materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che si

rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

soletta solaio *(par.ug.=36+32/3) 46,67 46,67

SOMMANO m 46,67 2,20 102,67

71 Realizzazione di solaio in lamiera grecata collaborante dello spessore

Str01 da da 6/10 a12/10 e dimensioni L= 570mm, greca H=75mm e

interasse 190 mm (peso 7,85 kg/mq), compreso il fissaggio della

lamiera ai profilati di sostegno e il puntellamento provvisorio con

successivo smontaggio, compreso inoltre i ponti di servizio fino a mt.

2.00 e/o trabattelli a norma anche esterni, mobili o fissi, per opere

fino a m. 4,00 dal piano di calpestio o dal piano degli apprestamenti

predisposti (piattaforme di lavoro etc.), compreso il getto di

calcestruzzo C 25/30 di riempimento per l'altezza della lamiera

grecata e soletta di cm. 4-4.5 armata con rete elettrosaldata f 8 a

maglia di cm 20x20 per sovraccarico accidentale 400 kg/mq,

compreso materiale, attrezzatura e noli occorrenti, e comunque

compreso ogni onere, materiale e magistero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte.

solaio sala tassinari 71,05

SOMMANO mq 71,05 29,00 2´060,45

SOFFITTO SALA MAGGIORE  (Cat 4)

72 PROFILATI IN FERRO, compreso sollevamento al piano di posa

350.01.001.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

01 ponti di serviziocon h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestioo o

dal piano degli apprestamenti predisposti (piattaforme di lavoro etc.),

salvo diversa indicazione

PROFILATO IN FERRO per architrave, rinforzo, legature e simili,

compreso: taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e saldature,

inserimento nelle sedi di alloggiamento, bloccaggio delle stesse;

escluso formazione della sede di alloggiamento, pilastri o mazzette di

appoggio, eventuali getti o murature di riempimento, rincalzatura

delle strutture soprastanti, nonche' ogni opera provvisionale di

puntellatura e di protezione: per qualsiasi tipo o sezione

soffitto sala maggiore

UPN 140 2,00 19,50 16,000 624,00

UPN 140 2,00 12,75 16,000 408,00

irrigidimenti angolari

HEA 140 4,00 4,45 24,700 439,66

piastrame e fazzoletti 1,00 400,000 400,00

SOMMANO kg 1´871,66 3,00 5´614,98

73 Provvista e posa in opera di catena di contenimento in acciaio tipo

Str02 S275JR, diametro f 30 lunghezza fino a mt. 14,00 utili, all'interno di

idonea guaina che ne consenta lo scorrimento, compreso capo chiave

(bolzone) lunghezza mt. 1.00 a sezione piena mm. 45 x 40/60h,

provvisto di sede per l'inserimento della catena e supporto per

fissaggio con bulloni della medesima, taglio a misura, posa e

inserimento nelle sedi di alloggiamento compresa filettatura,

imbullonatura e bloccaggio, compreso manicotto in acciaio filettato

per il collegamento delle barre, bulloneria e rondelle, tesatura,

compreso i trattamenti antiruggine e opere murarie, foratura di n. 2

pareti spess. cm. 60/80 circa con perforatore elettrico a basso numero

di giri per f fino 42 mm. con utilizzo di ponteggi già in opera,

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 169´571,89
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R I P O R T O 169´571,89

compreso i ponti di servizio fino a mt. 2.00 e/o trabattelli a norma

anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a 4 mt. dal

piano di calpestio o dal piano degli apprestamenti predisposti

(piattaforme di lavoro etc.), compreso materiale, attrezzatura e noli

occorrenti, e comunque compreso ogni onere, materiale e magistero,

anche non specificatamente indicati, che si rendano necessari per

dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

soffitto sala maggiore 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 815,10 2´445,30

<nessuna>  (Cat 0)

74 Sovrapprezzo zincatura per catena con funzione strutturale

NP14 catene soffitto sala maggiore 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 125,95 377,85

SOFFITTO SALA MAGGIORE  (Cat 4)

75 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa

Str22 esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e

predisposizione su struttura portante mediante saldatura a cordoni

d'angolo, per la lunghezza di progetto, sui profilati metallici di

ambito, compreso ogni onere per materiali di consumo, attrezzatura e

noli occorrenti, scarrettamento e trasporto  del materiale al luogo di

impiego  e comunque compreso ogni onere  e  magistero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte  : con foro D 14-16 profondita' 30 cm

soffitto sala maggiore - parete 108,00

SOMMANO cad 108,00 10,00 1´080,00

76 Fornitura a piè d'opera di barre filettate in acciaio classe 8.8 completa

Str16 di dadi e rondella  diametro mm. 12 e lunghezza fino a cm 25 circa

per inghisaggi, compreso taglio, sfrido, compreso materiale,

attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni onere,

materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che si

rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

soffitto sala maggiore 216,00

SOMMANO cadauno 216,00 2,40 518,40

SOFFITTO SALA TASSINARI  (Cat 5)

77 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi

TOS16_02.B per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

08.022.002 Sedi solaio soffitto sala Tassinari 26,00

SOMMANO cad 26,00 43,70 1´136,20

78 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per

TOS16_02.A distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere

07.011.001 Sedi solaio soffitto sala tassinari 26,00 0,50 0,500 0,320 2,08

SOMMANO m³ 2,08 25,60 53,25

79 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con

TOS16_02.A portata mc 3,50

07.001.003 Sedi solaio soffitto sala Tassinari 26,00 0,50 0,500 0,320 2,08

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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R I P O R T O 2,08 175´182,89

SOMMANO m³ 2,08 17,00 35,36

80 PIANI DI APPOGGIO per elementi strutturali in aperture derivate da

316.14.002.0 scassi per sedi di incastro

05 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio

APPOGGIO con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al

grezzo: con profilato in acciaio

26,00

SOMMANO cad 26,00 15,00 390,00

81 TRAVI IN FERRO PER SOLAI, compreso sollevamento al piano di

350.02.001.0 posa

01 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

ponti di serviziocon h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestio o

dai piani degli apprestamenti predisposti (piattaforme di lavoro etc.),

salvo diversa indicazione

TRAVE IN FERRO per solaio, compreso: taglio a misura, sfrido e

alloggiamento nelle sedi predisposte , escluso formazione e

successiva ripresa al grezzo di sedi di alloggiamento nelle murature

(vedi archivio ''Solai e soffitti''): per qualsiasi tipo e sezione

IPE200 7,40 22,400 165,76

IPE200 7,10 22,400 159,04

IPE200 6,80 22,400 152,32

IPE 200 6,50 22,400 145,60

IPE 270 7,30 36,100 263,53

IPE 270 7,00 36,100 252,70

IPE 270 7,10 36,100 256,31

SOMMANO kg 1´395,26 2,30 3´209,10

82 Provvista e posa in opera di paletto in acciaio tipo FE B450C del

Str03 diametro mm.18- 20 e lunghezza fino a cm. 50 compresa foratura

dell'anima del profilato di qualunque spessore, da eseguire in officina,

compreso sfrido, compreso materiale, attrezzatura e noli occorrenti, e

comunque compreso ogni onere, materiale e magistero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte.

24,00

SOMMANO cadauno 24,00 4,50 108,00

83 Richiusura delle sedi di alloggiamento delle travi di solaio

Str14 precedentemente realizzate nella muratura perimetrale in pietrame di

dimensioni circa mc.0.065, con mattoni sodi murati con malta

bastarda, compreso approvvigionamento e movimentazione dei

materiali occorrenti fino al piano di lavoro, con utilizzo dei ponteggi o

piani di lavoro già installati, compreso i ponti di servizio fino a m.

2.00 e/o trabattelli a norma anche esterni , mobili o fissi, per opere di

altezza fino a 4 mt. dal piano di calpestio o dal piano degli

apprestamenti predisposti (piattaforme di lavoro etc.), compreso

materiale, attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni

onere, materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che

si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

26,00

SOMMANO cadauno 26,00 24,20 629,20

84 PROFILATI IN FERRO, compreso sollevamento al piano di posa

350.01.001.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

01 ponti di serviziocon h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestioo o

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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dal piano degli apprestamenti predisposti (piattaforme di lavoro etc.),

salvo diversa indicazione

PROFILATO IN FERRO per architrave, rinforzo, legature e simili,

compreso: taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e saldature,

inserimento nelle sedi di alloggiamento, bloccaggio delle stesse;

escluso formazione della sede di alloggiamento, pilastri o mazzette di

appoggio, eventuali getti o murature di riempimento, rincalzatura

delle strutture soprastanti, nonche' ogni opera provvisionale di

puntellatura e di protezione: per qualsiasi tipo o sezione

HEA 120 soffitto Sala Tassinari 6,00 1,85 19,900 220,89

HEA 120 6,00 1,55 19,900 185,07

L60x80x6 4,00 1,45 7,300 42,34

L60x80x6 4,00 1,15 7,300 33,58

UPN 200 16,00 1,45 25,300 586,96

piatto in acciaio 180x10 mm *(H/peso=0,18*0,01) 1,00 12,30 0,002 0,02

Parziale kg 1´068,86

piastrame 0,05 1068,860 53,44

Parziale kg 53,44

SOMMANO kg 1´122,30 3,00 3´366,90

85 Applicazione di una mano di fondo antiruggine sintetico (primer) con

Str28 pigmenti passivanti per protezione di carpenteria in acciaio compreso

preparazione per pulizia, eventuale sgrassatura e ogni onere per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (rif. B.I. 336.01.010.002)

solaio soffitto Sala Tassinari *(H/peso=1122,30+1395,36) 2517,660 2´517,66

SOMMANO kg 2´517,66 0,10 251,77

86 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa

Str22 esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e

predisposizione su struttura portante mediante saldatura a cordoni

d'angolo, per la lunghezza di progetto, sui profilati metallici di

ambito, compreso ogni onere per materiali di consumo, attrezzatura e

noli occorrenti, scarrettamento e trasporto  del materiale al luogo di

impiego  e comunque compreso ogni onere  e  magistero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte  : con foro D 14-16 profondita' 30 cm

perimetrali 32,00

Inghisaggi tra piatto metallico e UPN 16,00

SOMMANO cad 48,00 10,00 480,00

87 Fornitura a piè d'opera di barre in acciaio tipo FE B450C saldabile del

Str08 diametro mm. 12 e lunghezza circa cm. 100 per inghisaggi,

sagomate, compreso taglio, sfridi e piegatura, compreso materiale,

attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni onere,

materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che si

rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

perimetrali 32,00 0,60 19,20

inghisaggi tra piatto metallico e UPN 16,00 0,60 9,60

SOMMANO m 28,80 2,20 63,36

88 Realizzazione di solaio in lamiera grecata dello spessore da da 6/10

Str17 a12/10 e dimensioni L= 570mm, greca H=75mm e interasse 190 mm

(peso 7,85 kg/mq), compreso il fissaggio della lamiera ai profilati di

sostegno mediante chiodatura e il puntellamento provvisorio con

successivo smontaggio, compreso inoltre i ponti di servizio fino a mt.

2.00 e/o trabattelli a norma anche esterni, mobili o fissi, per opere

fino a m. 4,00 dal piano di calpestio o dal piano degli apprestamenti

predisposti (piattaforme di lavoro etc.), per sovraccarico accidentale

per manutenzione, compreso materiale, attrezzatura e noli occorrenti,

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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R I P O R T O 183´716,58

e comunque compreso ogni onere, materiale e magistero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte.

solaio sottotetto sala tassinari *(lung.=(6,45+5,10)/2) 5,78 12,350 71,38

SOMMANO mq 71,38 14,50 1´035,01

89 Realizzazione di piano di calpestio in compensato di legno di pino

Str18 brasiliano tipo Elliottis incollato con fibre fenoliche, imputrescibile,

dello spessore di mm. 12 compreso movimentazione e innalzamento

posa in opera mediante fissaggio con avvitatore su lamiera grecata

(n.6/mq), compreso taglio, sfrido, fori, compreso materiale,

attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni onere,

materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che si

rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

solaio sottotetto sala tassinari *(lung.=(6,45+5,10)/2) 5,78 12,350 71,38

SOMMANO a corpo 71,38 9,70 692,39

90 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o

TOS16_02.A profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi

03.001.002 meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di

sotto del piano di campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con

malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra

Muratura estradosso facciata Sala tassinari 6,85 0,294 2,01

Muratura estradosso facciata    "         " 13,05 0,294 3,84

Muratura estradosso facciata    "         " 5,45 0,294 1,60

SOMMANO m³ 7,45 89,70 668,27

91 Fornitura e posa in opera di ancoraggio per profilati di solaio con

Str04 funzione di catena, costituito da capochiave (bolzone) in acciaio tipo

S275 di lunghezza mt. 1.00 e sez. mm. 45 x 40/60, compreso

fornitura e posa di barra in acciaio filettata, saldabile, d. 30 lunghezza

fino a mt. 1.50 circa per il collegamento alle teste delle travi in

acciaio del solaio alla muratura portante, compresi il taglio, gli sfridi,

la bulloneria e le rondelle, le lavorazioni e le saldature delle barre

filettate al profilato e eventuali piastre di fissaggio,tesatura, compreso

i trattamenti antiruggine e opere murarie, foratura di n. 1 parete spess.

cm. 60/80 circa con perforatore elettrico a basso numero di giri per f

fino 42 mm. con utilizzo di ponteggi già in opera, compreso i ponti di

servizio fino a mt. 2.00 e/o trabattelli a norma anche esterni, mobili o

fissi, per opere di altezza fino a 4 mt. dal piano di calpestio o dal

piano degli apprestamenti predisposti (piattaforme di lavoro etc.),

compreso materiale, attrezzatura e noli occorrenti, e comunque

compreso ogni onere, materiale e magistero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte.

IPE 270 sala Tassinari 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 205,30 615,90

COPERTURA SALA TASSINARI  (Cat 9)

92 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per

TOS16_02.A distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere

07.011.001 Dem. murature sommità facciata Sala Tassinari 1,30 7,450 9,69

SOMMANO m³ 9,69 25,60 248,06

93 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con

TOS16_02.A portata mc 3,50

07.001.003 Murature sommità facciata Sala Tassinari 9,690 9,69

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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R I P O R T O 9,69 186´976,21

SOMMANO m³ 9,69 17,00 164,73

94 Cordolo in muratura armata, di forma trapezoidale con base fino a

Str05 cm. 60 circa e lati di cm. 40 e 60 circa, realizzato mediante muratura

di mattoni sodi a due o più teste murati con malta bastarda, con

inserimento di armatura metallica costituita da 6 ferri longitudinali f

16 e staffe f 6/15, con riempimento con malta cementizia, compreso

approvvigionamento e movimentazione dei materiali occorrenti fino

al piano di lavoro, con utilizzo dei ponteggi già installati, compreso i

ponti di servizio fino a m. 2.00 e/o trabattelli a norma anche esterni ,

mobili o fissi, per opere di altezza fino a 4 mt. dal piano di calpestio,

compreso materiale, attrezzatura e noli occorrenti, e comunque

compreso ogni onere, materiale e magistero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte.

sviluppo cordolo Tassinari Cavour da SAL 6,300 6,30

sviluppo cordolo Tassinari Vinci da SAL 13,700 13,70

sviluppo cordolo Tassinari inclinato  SAL 7 1,05 5,800 6,09

SOMMANO ml 26,09 114,70 2´992,52

95 Gronda alla romana di forma trapezoidale con aggetto fino a cm. 80-

Str27 90, realizzata con profilati metallici S275 tipo IPE 100 ad interasse

cm. 80-100 e tavellonato  in aggetto dal cordolo in muratura armata

(pagato a parte). la voce comprende la palettatura dei profilati con

tondo per c.a. diametro 18 mm. al cordolo in muratura armata il

collegamento in testa con " L"  40x60x5 mediante saldatura,

l'incidenza del profilato IPE100 posto in diagonale nei displuvi, il

tavellonato tipo Varese spessore 4 cm appoggiato all'ala inferiore

della IPE 100, il getto di riempimento per l'altezza del profilo e soletta

in calcestruzzo C20/25 spessore minimo 4 cm, armato con rete Fe B

450 C, d. 6 mm maglie 15x15 cm, compreso realizzazione della

pendenza in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa densità 1000

kg/mc di spessore medio cm11-12 per il raccordo alla pendenza del

solaio di copertura la fornitura e posa di tirantini realizzati con barra

di tondo per c.a. saldabile f. 12/40 annegati nel cordolo di muratura

armata e saldati su IPE 100 o su L 40x50x5. Sono compresi altresì le

armature provvisorie, impalcature, sostegni, puntelli, disarmo

eventuale, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella,

compreso approvvigionamento e movimentazione dei materiali

occorrenti fino al piano di lavoro, con utilizzo dei ponteggi già

installati,  materiali, attrezzatura e noli occorrenti, e comunque

compreso ogni onere e magistero, anche non specificatamente

indicato, che si rendesse necessario per dare il titolo compiuto e finito

a regola d'arte.

Gronda lato via Cavour 7,70 7,70

Gronda lato via L. da Vinci 14,45 14,45

SOMMANO ml 22,15 102,90 2´279,24

96 PROFILATI IN FERRO, compreso sollevamento al piano di posa

350.01.001.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

01 ponti di serviziocon h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestioo o

dal piano degli apprestamenti predisposti (piattaforme di lavoro etc.),

salvo diversa indicazione

PROFILATO IN FERRO per architrave, rinforzo, legature e simili,

compreso: taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e saldature,

inserimento nelle sedi di alloggiamento, bloccaggio delle stesse;

escluso formazione della sede di alloggiamento, pilastri o mazzette di

appoggio, eventuali getti o murature di riempimento, rincalzatura

delle strutture soprastanti, nonche' ogni opera provvisionale di

puntellatura e di protezione: per qualsiasi tipo o sezione

trave copertura HEA140 6,90 24,700 170,43

idem 4,70 24,700 116,09

idem 10,50 24,700 259,35

idem 12,40 24,700 306,28

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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R I P O R T O 852,15 192´412,70

idem 2,00 3,10 24,700 153,14

idem 2,50 24,700 61,75

idem 8,30 24,700 205,01

trave copertura incl. HEA140 1,05 6,60 24,700 171,17

idem 1,05 6,10 24,700 158,20

idem 1,05 6,50 24,700 168,58

puntone HEA 160 1,05 9,65 30,400 308,03

piastrame per collegamenti 0,10 2075,000 207,50

SOMMANO kg 2´285,53 3,00 6´856,59

97 PROFILATI IN FERRO, compreso sollevamento al piano di posa

350.01.001.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

01 ponti di serviziocon h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestioo o

dal piano degli apprestamenti predisposti (piattaforme di lavoro etc.),

salvo diversa indicazione

PROFILATO IN FERRO per architrave, rinforzo, legature e simili,

compreso: taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e saldature,

inserimento nelle sedi di alloggiamento, bloccaggio delle stesse;

escluso formazione della sede di alloggiamento, pilastri o mazzette di

appoggio, eventuali getti o murature di riempimento, rincalzatura

delle strutture soprastanti, nonche' ogni opera provvisionale di

puntellatura e di protezione: per qualsiasi tipo o sezione

rompitratto verticale HEA 140 0,50 24,700 12,35

rompitratto verticale HEA 140 0,90 24,700 22,23

rompitratto verticale HEA 140 2,00 1,20 24,700 59,28

L60x80x6 3,00 2,10 7,300 45,99

cordolo acciaio HEA260 1,00 6,50 68,200 443,30

piastrame collegamento cordolo HEA 260 0,25 585,000 146,25

SOMMANO kg 729,40 3,00 2´188,20

98 Applicazione di una mano di fondo antiruggine sintetico (primer) con

Str28 pigmenti passivanti per protezione di carpenteria in acciaio compreso

preparazione per pulizia, eventuale sgrassatura e ogni onere per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (rif. B.I. 336.01.010.002)

Solaio e sostegni copertura Sala Tassinari *(H/peso=2285,53+

729,40) 3014,930 3´014,93

SOMMANO kg 3´014,93 0,10 301,49

99 Provvista e posa in opera di paletto in acciaio tipo FE B450C del

Str03 diametro mm.18- 20 e lunghezza fino a cm. 50 compresa foratura

dell'anima del profilato di qualunque spessore, da eseguire in officina,

compreso sfrido, compreso materiale, attrezzatura e noli occorrenti, e

comunque compreso ogni onere, materiale e magistero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte.

puntone 1,00

travi 7,00

SOMMANO cadauno 8,00 4,50 36,00

100 Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature,

TOS16_02.B imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di

10.022.002 alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte

collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente

oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso

puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti,

demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls

o con muratura, riprese di intonaco piedritti in profilati c.s.

rompitratti verticali HEA 140 2,05 24,700 50,64

rompitratti verticali HEA 140 2,00 0,50 24,700 24,70

SOMMANO kg 75,34 3,50 263,69

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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R I P O R T O 202´058,67

101 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi

TOS16_02.B per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

08.022.002 travi copertura Tassinari 6,00

SOMMANO cad 6,00 43,70 262,20

102 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per

TOS16_02.A distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere

07.011.001 Travi - copertura Tassinari 6,00 0,50 0,500 0,320 0,48

SOMMANO m³ 0,48 25,60 12,29

103 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con

TOS16_02.A portata mc 3,50

07.001.003 scasso sedi travi copertura Tassinari 6,00 0,50 0,500 0,320 0,48

SOMMANO m³ 0,48 17,00 8,16

104 Richiusura delle sedi di alloggiamento delle travi di solaio

Str14 precedentemente realizzate nella muratura perimetrale in pietrame di

dimensioni circa mc.0.065, con mattoni sodi murati con malta

bastarda, compreso approvvigionamento e movimentazione dei

materiali occorrenti fino al piano di lavoro, con utilizzo dei ponteggi o

piani di lavoro già installati, compreso i ponti di servizio fino a m.

2.00 e/o trabattelli a norma anche esterni , mobili o fissi, per opere di

altezza fino a 4 mt. dal piano di calpestio o dal piano degli

apprestamenti predisposti (piattaforme di lavoro etc.), compreso

materiale, attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni

onere, materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che

si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 24,20 145,20

105 MURATURA IN MATTONI PIENI a qualsiasi piano o altezza

313.02.001.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

02 ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestio,

salvo diversa indicazione

MURATURA RETTILINEA ANDANTE DI MATTONI PIENI

(dim. 12x5,5x25 cm), a due o piu' teste: con malta bastarda

Rialzamento muratura lato locale tecnico *(H/peso=2,30/2) 5,70 0,550 1,150 3,61

Lavorazione contabilizzata in Contabilità architettonico -3,61

Sommano positivi mc 3,61

Sommano negativi mc -3,61

SOMMANO mc 0,00 286,80 0,00

106 Realizzazione di solaio in lamiera grecata dello spessore da da 6/10

Str17 a12/10 e dimensioni L= 570mm, greca H=75mm e interasse 190 mm

(peso 7,85 kg/mq), compreso il fissaggio della lamiera ai profilati di

sostegno mediante chiodatura e il puntellamento provvisorio con

successivo smontaggio, compreso inoltre i ponti di servizio fino a mt.

2.00 e/o trabattelli a norma anche esterni, mobili o fissi, per opere

fino a m. 4,00 dal piano di calpestio o dal piano degli apprestamenti

predisposti (piattaforme di lavoro etc.), per sovraccarico accidentale

per manutenzione, compreso materiale, attrezzatura e noli occorrenti,

e comunque compreso ogni onere, materiale e magistero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte.

solaio copertura inclinato sala tassinari *(lung.=(6,45+5,10)/2) 1,05 5,78 12,350 74,95

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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R I P O R T O 74,95 202´486,52

SOMMANO mq 74,95 14,50 1´086,78

107 Realizzazione di piano di calpestio in compensato di legno di pino

Str18 brasiliano tipo Elliottis incollato con fibre fenoliche, imputrescibile,

dello spessore di mm. 12 compreso movimentazione e innalzamento

posa in opera mediante fissaggio con avvitatore su lamiera grecata

(n.6/mq), compreso taglio, sfrido, fori, compreso materiale,

attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni onere,

materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che si

rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

solaio copertura inclinato sala tassinari *(lung.=(6,45+5,10)/2) 1,05 5,78 12,350 74,95

SOMMANO a corpo 74,95 9,70 727,02

108 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa

Str22 esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e

predisposizione su struttura portante mediante saldatura a cordoni

d'angolo, per la lunghezza di progetto, sui profilati metallici di

ambito, compreso ogni onere per materiali di consumo, attrezzatura e

noli occorrenti, scarrettamento e trasporto  del materiale al luogo di

impiego  e comunque compreso ogni onere  e  magistero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte  : con foro D 14-16 profondita' 30 cm

19,00

19,00

10,00

8,00

Inghisaggio trave HEA 260 8,00

SOMMANO cad 64,00 10,00 640,00

109 Fornitura a piè d'opera di barre in acciaio tipo FE B450C saldabile del

Str08 diametro mm. 12 e lunghezza circa cm. 100 per inghisaggi,

sagomate, compreso taglio, sfridi e piegatura, compreso materiale,

attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni onere,

materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che si

rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

barre per inghisaggio 56,00

SOMMANO m 56,00 2,20 123,20

CONSOLIDAMENTI SCUCI E CUCI  E RICHIUSURA

PORTE  (Cat 12)

110 Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito in

TOS16_02.B muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza

10.005.001 inferiore a m 0,50; compreso la demolizione della muratura

interessata e del relativo intonaco, calo e scarrettamento dei materiali

di risulta, ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle

strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete; escluso

riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci di strutture murarie in

pietrame , in mattoni pieni o miste con mattoni pieni

4,50

SOMMANO m³ 4,50 865,50 3´894,75

111 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per

TOS16_02.A distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere

07.011.001 Resulta scuci e cuci 1,30 4,500 5,85

SOMMANO m³ 5,85 25,60 149,76

112 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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R I P O R T O 209´108,03

TOS16_02.A portata mc 3,50

07.001.003 resulta scuci e cuci 1,30 4,500 5,85

SOMMANO m³ 5,85 17,00 99,45

113 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa

Str_var 09 esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e

predisposizione su struttura portante,con foro D 10-12 profondita' 30

cm, da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante

l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla

quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m

2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per

dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Comprensivo di traccia

di circa 3 -5 cm su muratura, per ancoraggi prolungati nella muratura.

collegamenti sala maggiore con muri ortogonale 8,00 13,750 110,00

SOMMANO cadauno 110,00 36,00 3´960,00

114 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa

TOS16_02.B esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e

10.021.002 predisposizione su struttura portante: con foro D 10-12 profondita' 30

cm

spillatura per cucitura lesioni 30,00

SOMMANO cad 30,00 7,47 224,10

115 Fornitura a piè d'opera di barre in acciaio tipo FE B450C saldabile del

Str08 diametro mm. 12 e lunghezza circa cm. 100 per inghisaggi,

sagomate, compreso taglio, sfridi e piegatura, compreso materiale,

attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni onere,

materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che si

rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

collegamenti sala maggiore con muri ortogonali *(par.ug.=4*2)*(H/

peso=5,5/0,4) 8,00 1,00 13,750 110,00

spillature per cucitura lesioni 30,00 0,40 12,00

SOMMANO m 122,00 2,20 268,40

ARCHITRAVATURE   (Cat 18)

116 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame per

TOS16_02.B dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

08.021.002 scasso per architravi

HEA 100 *(par.ug.=2*8) 16,00 16,00

HEA 120 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

HEA 140 *(par.ug.=2*11) 22,00 22,00

SOMMANO cad 42,00 49,20 2´066,40

117 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame

TOS16_02.B fino a dimensioni cm 30x30x15

08.021.001 scasso per architrave

IPE 180 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

HEA 120 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

HEB 140 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 12,00 32,30 387,60

118 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi

TOS16_02.B fino a dimensioni cm 30x30x15

08.022.001 scasso per architrave

IPE 200 2,00

HEA 100 2,00

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 4,00 216´113,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 216´113,98

HEB 120 *(par.ug.=2*10) 20,00 20,00

HEA 140 2,00

SOMMANO cad 26,00 26,90 699,40

119 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per

TOS16_02.A distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere

07.011.001 scarrettamento scasso per architravi

Scarrettamento resulta sedi architravature 1,30 1,760 2,29

SOMMANO m³ 2,29 25,60 58,62

120 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con

TOS16_02.A portata mc 3,50

07.001.003 per scasso architravi

IPE 180 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,30 0,300 0,250 0,09

IPE 200 2,00 0,30 0,300 0,250 0,05

HEA 100 *(par.ug.=2*8) 16,00 0,30 0,300 0,250 0,36

HEA 120 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,30 0,300 0,250 0,18

HEA 140 *(par.ug.=2*12) 24,00 0,30 0,300 0,250 0,54

HEB 120 20,00 0,30 0,300 0,250 0,45

HEB 140 4,00 0,30 0,300 0,250 0,09

Parziale m³ 1,76

incremento 1,30 1,760 2,29

Parziale m³ 2,29

SOMMANO m³ 4,05 17,00 68,85

121 PROFILATI IN FERRO, compreso sollevamento al piano di posa

350.01.001.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

01 ponti di serviziocon h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestioo o

dal piano degli apprestamenti predisposti (piattaforme di lavoro etc.),

salvo diversa indicazione

PROFILATO IN FERRO per architrave, rinforzo, legature e simili,

compreso: taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e saldature,

inserimento nelle sedi di alloggiamento, bloccaggio delle stesse;

escluso formazione della sede di alloggiamento, pilastri o mazzette di

appoggio, eventuali getti o murature di riempimento, rincalzatura

delle strutture soprastanti, nonche' ogni opera provvisionale di

puntellatura e di protezione: per qualsiasi tipo o sezione

profili per architravi

IPE 180 2,00 1,40 18,800 52,64

IPE 200 1,00 2,40 22,400 53,76

HEA 100 9,00 1,60 16,700 240,48

HEA 120 4,00 1,80 19,900 143,28

HEA 140 12,00 2,40 24,700 711,36

HEB 120 10,00 1,80 26,700 480,60

HEB 140 2,00 2,40 33,700 161,76

Parziale kg 1´843,88

Bulloneria e barre filettate collegamenti 0,05 1843,88 92,19

Parziale kg 92,19

SOMMANO kg 1´936,07 3,00 5´808,21

122 Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce

TOS16_02.B continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e

10.004.001 mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese,

regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc

0,50) su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili

(nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.)

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 222´749,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 222´749,06

relativo architravi

IPE 180 2,00 1,40 0,300 0,150 0,13

IPE 200 1,00 2,40 0,150 0,150 0,05

HEA 100 4,00 1,60 0,600 0,150 0,58

HEA 100 4,00 1,60 0,150 0,150 0,14

HEA 100 1,00 1,20 0,150 0,150 0,03

HEA 120 4,00 1,80 0,300 0,150 0,32

HEA 140 12,00 2,40 0,300 0,150 1,30

HEB 120 4,00 1,80 0,300 0,150 0,32

HEB 120 2,00 1,40 0,400 0,150 0,17

HEB 120 4,00 1,60 0,150 0,150 0,14

HEB 140 2,00 2,40 0,300 0,150 0,22

SOMMANO m³ 3,40 349,10 1´186,94

CERCHIATURE  (Cat 2)

123 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame per

TOS16_02.B dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

08.021.002 piano terra cerchiature

C1 finestra lato strada 1 ufficio  *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

C4 finestra lato corte 10 corridoio zona scala  *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 8,00 49,20 393,60

124 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame

TOS16_02.B fino a dimensioni cm 30x30x15

08.021.001 piano terra cerchiature

C5 aperture atrio 5-6  *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

C6 apertura atrio 6-7  *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

C3 apertura vano 6  *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

piano primo

C8 accesso ascensore  *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 16,00 32,30 516,80

125 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi

TOS16_02.B fino a dimensioni cm 30x30x15

08.022.001 piano primo cerchiature

C7 apertura servizi igienici 21  *(par.ug.=2*1) 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 26,90 53,80

126 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per

TOS16_02.A distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere

07.011.001 C1 - Cerchiature 4,00 0,30 0,300 0,400 0,14

C4 4,00 0,30 0,300 0,400 0,14

C5 4,00 0,30 0,300 0,400 0,14

C6 4,00 0,30 0,300 0,400 0,14

C3 4,00 0,30 0,300 0,400 0,14

C8 4,00 0,30 0,300 0,400 0,14

C7 2,00 0,30 0,300 0,400 0,07

Parziale m³ 0,91

incremento 1,30 0,910 1,18

Parziale m³ 1,18

SOMMANO m³ 2,09 25,60 53,50

127 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con

TOS16_02.A portata mc 3,50

07.001.003 piano terra cerchiature

C1 finestra lato strada 1 ufficio  *(par.ug.=2*2) 4,00 0,30 0,300 0,400 0,14

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 0,14 224´953,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,14 224´953,70

C4 finestra lato corte 10 corridoio zona scala  *(par.ug.=2*2) 4,00 0,30 0,300 0,400 0,14

piano terra

C5 aperture atrio 5-6  *(par.ug.=2*2) 4,00 0,30 0,300 0,400 0,14

C6 apertura atrio 6-7  *(par.ug.=2*2) 4,00 0,30 0,300 0,400 0,14

C3 apertura vano 6  *(par.ug.=2*2) 4,00 0,30 0,300 0,400 0,14

piano primo

C8 accesso ascensore  *(par.ug.=2*2) 4,00 0,30 0,300 0,400 0,14

C7 2,00 0,30 0,300 0,400 0,07

Parziale m³ 0,91

incremento 1,30 0,910 1,18

Parziale m³ 1,18

SOMMANO m³ 2,09 17,00 35,53

128 Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature,

TOS16_02.B imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di

10.022.001 alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte

collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente

oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso

puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti,

demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls

o con muratura, riprese di intonaco architrave in profilati di acciaio

S235JR-S275JR di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi,

saldature, fazzoletti

architrave per cerchiature

piano terra

C1 finestra lato strada 1 ufficio HEB 140 2,00 2,40 33,700 161,76

C4 finestra lato corte 10 corridoio zona scala HEA 180 2,00 2,05 24,700 101,27

C5 aperture atrio 5-6 IPE 220 2,00 1,80 22,400 80,64

C6 apertura atrio 6-7 HEB 140 2,00 1,90 33,700 128,06

C3 apertura vano 6 HEB 120 2,00 2,40 26,700 128,16

piano primo

C7 apertura servizi igienici 21 HEB 100 1,00 1,15 20,400 23,46

C8 accesso ascensore IPE 140 2,00 1,35 12,900 34,83

Parziale kg 658,18

piastrame e bullonature 0,10 658,18 65,82

Parziale kg 65,82

SOMMANO kg 724,00 3,30 2´389,20

129 Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature,

TOS16_02.B imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di

10.022.002 alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte

collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente

oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso

puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti,

demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls

o con muratura, riprese di intonaco piedritti in profilati c.s.

ritti per cerchiature

piano terra

C1 finestra lato strada 1 ufficio IPE 270 2,00 2,80 36,100 202,16

C4 finestra lato corte 10 corridoio zona scala IPE 360 2,00 2,40 33,700 161,76

C5 aperture atrio 5-6 IPE 300 2,00 2,20 30,700 135,08

C6 apertura atrio 6-7 IPE 270 2,00 2,50 36,100 180,50

C3 apertura vano 6 IPE 200 2,00 2,40 22,400 107,52

piano primo

C7 apertura servizi igienici 21 IPE 270 1,00 2,20 20,400 44,88

C8 accesso ascensore IPE 140 2,00 2,50 12,900 64,50

Parziale kg 896,40

Piastrame - bulloneria 0,10 896,40 89,64

Parziale kg 89,64

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 986,04 227´378,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 986,04 227´378,43

SOMMANO kg 986,04 3,50 3´451,14

130 Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature,

TOS16_02.B imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di

10.022.004 alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte

collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente

oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso

puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti,

demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls

o con muratura, riprese di intonaco base in profilato o trafilato di

acciaio S235JR-S275JR di qualsiasi tipo e sezione

traverso inferiore per cerchiature

piano terra

C1 finestra lato strada 1 ufficio HEB 140 2,00 2,00 33,700 134,80

C4 finestra lato corte 10 corridoio zona scala HEA 180 2,00 1,65 16,000 52,80

C5 aperture atrio 5-6 UPN 120 2,00 1,40 13,300 37,24

C6 apertura atrio 6-7 HEB 140 2,00 1,50 33,700 101,10

C3 apertura vano 6 HEB 120 2,00 2,00 10,600 42,40

piano primo

C7 apertura servizi igienici 21 UPN 100 1,00 0,75 10,600 7,95

C8 accesso ascensore Piatto 2x160x15mm 2,00 0,95 18,900 35,91

Parziale kg 412,20

piastrame e bullonatura 0,10 412,20 41,22

Parziale kg 41,22

SOMMANO kg 453,42 4,40 1´995,05

131 Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce

TOS16_02.B continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e

10.004.001 mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese,

regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc

0,50) su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili

(nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.)

architravi

piano terra

C1 finestra lato strada 1 ufficio 1,00 0,15 0,600 2,400 0,22

C4 finestra lato corte 10 corridoio zona scala 1,00 0,15 0,600 2,050 0,18

C5 aperture atrio 5-6 1,00 0,15 0,300 1,800 0,08

C6 apertura atrio 6-7 1,00 0,15 0,300 1,900 0,09

C3 apertura vano 6 1,00 0,15 0,300 2,400 0,11

piano primo

C7 apertura servizi igienici 21 1,00 0,15 0,150 1,150 0,03

C8 accesso ascensore 1,00 0,15 0,300 1,350 0,06

ritti

piano terra

C1 finestra lato strada 1 ufficio 2,00 2,30 0,600 0,150 0,41

C4 finestra lato corte 10 corridoio zona scala 2,00 2,30 0,600 0,150 0,41

C5 aperture atrio 5-6 IPE 300 2,00 2,10 0,300 0,150 0,19

C6 apertura atrio 6-7 IPE 270 2,00 2,40 0,300 0,150 0,22

C3 apertura vano 6 IPE 200 2,00 2,30 0,300 0,150 0,21

piano primo

C7 apertura servizi igienici 21 IPE 270 2,00 2,10 0,150 0,150 0,09

C8 accesso ascensore IPE 140 2,00 2,40 0,300 0,150 0,22

SOMMANO m³ 2,52 349,10 879,73

VANO ASCENSORE MURATURA GUIDE EXTRACORSA

ELEMENTI IN CA E INTERVENTI VARI  (Cat 16)

132 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame per

TOS16_02.B dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

08.021.002 traversi struttura sostegno guide ascensore *(par.ug.=7*2) 14,00 14,00

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 14,00 233´704,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14,00 233´704,35

SOMMANO cad 14,00 49,20 688,80

133 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per

TOS16_02.A distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere

07.011.001 Traversi struttura sostegno guide ascensore *(par.ug.=7*2) 14,00 0,50 0,500 0,320 1,12

SOMMANO m³ 1,12 25,60 28,67

134 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con

TOS16_02.A portata mc 3,50

07.001.003 traversi struttura sostegno guide ascensore *(par.ug.=7*2) 14,00 0,50 0,500 0,320 1,12

SOMMANO m³ 1,12 17,00 19,04

135 Richiusura delle sedi di alloggiamento delle travi di solaio

Str14 precedentemente realizzate nella muratura perimetrale in pietrame di

dimensioni circa mc.0.065, con mattoni sodi murati con malta

bastarda, compreso approvvigionamento e movimentazione dei

materiali occorrenti fino al piano di lavoro, con utilizzo dei ponteggi o

piani di lavoro già installati, compreso i ponti di servizio fino a m.

2.00 e/o trabattelli a norma anche esterni , mobili o fissi, per opere di

altezza fino a 4 mt. dal piano di calpestio o dal piano degli

apprestamenti predisposti (piattaforme di lavoro etc.), compreso

materiale, attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni

onere, materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che

si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

traversi struttura sostegno guide *(par.ug.=7*2) 14,00 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 24,20 338,80

136 PROFILATI IN FERRO, compreso sollevamento al piano di posa

350.01.001.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

01 ponti di serviziocon h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestioo o

dal piano degli apprestamenti predisposti (piattaforme di lavoro etc.),

salvo diversa indicazione

PROFILATO IN FERRO per architrave, rinforzo, legature e simili,

compreso: taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e saldature,

inserimento nelle sedi di alloggiamento, bloccaggio delle stesse;

escluso formazione della sede di alloggiamento, pilastri o mazzette di

appoggio, eventuali getti o murature di riempimento, rincalzatura

delle strutture soprastanti, nonche' ogni opera provvisionale di

puntellatura e di protezione: per qualsiasi tipo o sezione

tubolari 150x150 sp.8 mm 2,00 10,40 33,900 705,12

traversi HEA 160 7,00 1,90 30,400 404,32

piastrame e tirafondi 180,00

SOMMANO kg 1´289,44 3,00 3´868,32

137 Applicazione di una mano di fondo antiruggine sintetico (primer) con

Str28 pigmenti passivanti per protezione di carpenteria in acciaio compreso

preparazione per pulizia, eventuale sgrassatura e ogni onere per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (rif. B.I. 336.01.010.002)

Struttura metallica per sostegno ascensore 1289,440 1´289,44

SOMMANO kg 1´289,44 0,10 128,94

MODIFICHE COPERTURA EXTRACORSA ASCENSORE

(Cat 10)

138 MURATURA IN MATTONI PIENI a qualsiasi piano o altezza

313.02.001.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

02 ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 238´776,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 238´776,92

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestio,

salvo diversa indicazione

MURATURA RETTILINEA ANDANTE DI MATTONI PIENI

(dim. 12x5,5x25 cm), a due o piu' teste: con malta bastarda

extracorsa ascensore 6,00 0,260 2,700 4,21

2,20 0,260 2,700 1,54

Lavorazione contabilizzata in Contabilità architettonico -5,75

Sommano positivi mc 5,75

Sommano negativi mc -5,75

SOMMANO mc 0,00 286,80 0,00

139 Rinforzo di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante

STR_var 02 tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar)

con applicazione di rete preformata in materiale composito

fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Mortar) tipo

FBMESH66x66T192AR di FIBRENET o simili, costituita da barre

in fibre di vetro lunghe alcalino-resistenti impregnate con resina

termoindurente di tipo epossidico-vinilestere, modulo elastico a

trazione equivalente E 25000 N/mm^2, allungamento a rottura 1.8%,

resistenza caratteristica a strappo del nodo > 0.25 kN, con

decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per

ambienti umidi, alcalini e salini <15%. Sono inoltre compresi: la

pulitura degli elementi murari già scarificati; l'abbondante lavaggio

della superficie muraria; l'esecuzione di perfori in n.4/mq e la

fornitura ed inserimento di connettori preformati ad "L"in G.F.R.P.

FBCON_L di Fibre Net, o equivalente, costituiti da fibra di vetro e

resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, resistenza a

trazione caratteristica >26.6 kN, aventi sezioni 10x7 mm e lunghezza

opportuna in relazione allo spessore murario, applicati alla parete con

sovrapposizione tra gli stessi di almeno 10 cm e solidarizzati tramite

ancorante chimico vinilestere FCVIN400CE, privo di stirene,

completi di fazzoletto di ripartizione del carico FBFAZ33x33T96AR.

Comprensivo dei rinforzi di angolo FBANG in materiale composito

fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), a maglia

66x66, FBANG66X66T96AR di Fibre Net, o equivalente, costituita

da fibra di vetro e resina termoindurente di tipo vinilestere-

epossidico, modulo elastico a trazione equivalente E 25000 N/mm^2,

allungamento a rottura 1.8%; resistenza caratteristica a strappo del

nodo >0.25 kN, con decadimento di resistenza a trazione e del

modulo elastico per ambienti umidi, alcalini e salini<15%. Compresa

la fornitura ed applicazione di intonaco FBNHL di Fibrenet

premiscelato per applicazioni strutturali di spessore minimo 30 mm,

resistenza a compressione 15 MPa, con finitura a frattazzo. Materiali

riciclabili in conformità ai protocolli CSI.  Da prevedersi a parte la

rimozione dell'intonaco esistente. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva per

singola faccia della parete. Applicazione su entrambe le facce della

parete e per spessori fino a 3 cm.

Fasce lungo timpano esterno e risvolto  *(par.ug.=1,05*2) 2,10 6,00 0,500 6,30

Fasce lungo timpano esterno e risvolto 2,00 2,10 0,500 2,10

SOMMANO mq 8,40 78,00 655,20

140 Cordolo in muratura armata, con base di cm. 30 circa e altezza di cm.

Str06 40 circa, realizzato mediante muratura di mattoni sodi a due teste

murati con malta bastarda, con inserimento di armatura metallica

costituita da 6 ferri longitudinali f 16 e staffe f 6/15, con riempimento

con malta cementizia, compreso approvvigionamento e

movimentazione dei materiali occorrenti fino al piano di lavoro, con

utilizzo dei ponteggi già installati, compreso i ponti di servizio fino a

m. 2.00 e/o trabattelli a norma anche esterni , mobili o fissi, per opere

di altezza fino a 4 mt. dal piano di calpestio, compreso materiale,

attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni onere,

materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che si

rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

extracorsa ascensore 6,00 1,050 6,30

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,30 239´432,12

2,20 2,20

3,10 1,050 3,26

3,25 1,050 3,41

0,45 0,45

2,00 1,050 2,10

lavorazione non eseguita -17,72

Sommano positivi ml 17,72

Sommano negativi ml -17,72

SOMMANO ml 0,00 51,30 0,00

141 PIANI DI APPOGGIO per elementi strutturali in aperture derivate da

316.14.002.0 scassi per sedi di incastro

05 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio

APPOGGIO con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al

grezzo: con profilato in acciaio

(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 15,00 120,00

142 ORDITURE IN LEGNO

323.01.001.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

01 ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestio,

salvo diversa indicazione

TRAVE DI LEGNO per strutture di copertura con esclusione di

capriate; compreso: esecuzione ripresa sedi di alloggiamento nelle

murature, bloccaggio nelle sedi medesime, esclusi eventuali

trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo volume posto in

opera: di abete uso Trieste per qualsiasi lunghezza

Travi extracorsa 24x24 2,00 2,10 0,240 0,240 0,24

1,70 0,240 0,240 0,10

1,00 0,240 0,240 0,06

SOMMANO mc 0,40 676,20 270,48

143 ORDITURE IN LEGNO

323.01.002.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

01 ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestio,

salvo diversa indicazione

CORRENTI IN LEGNO a spigolo vivo , per strutture di copertura,

compreso: esecuzione e ripresa sedi di alloggiamento , bloccaggio e

chioderia per il fissaggio; escluso: piallatura, smensolatura e

trattamenti conservativi : di abete sez. da 6x6 cm a 10x12 cm e

lunghezza fino a 6,00 m

travicelli extracorsa 8x8 *(lung.=3,50*1,05) 8,00 3,68 0,080 0,080 0,19

(lung.=2,60*1,05) 6,00 2,73 0,080 0,080 0,10

SOMMANO mc 0,29 899,60 260,88

144 Provvista e posa in opera di tavola in legno di abete dimensioni cm.

Str24 15 (pari alla dimensione della pianella) e spessore x20/30 mm con

funzione di collegamento dei travicelli della copertura debitamente

ancorata con 2 viti a legno f6-L200 a ciascun travicello della orditura

secondaria fino a raggiungere la trave sottostante. Compreso taglio,

sfrido, fori, materiali di consumo, attrezzatura e noli occorrenti, e

comunque compreso ogni onere, materiale e magistero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte.

Tavola collegamento in corrispondenza travi 2,00 2,10 4,20

Tavola collegamento in corrispondenza travi 2,00 1,70 3,40

Tavola collegamento in corrispondenza travi 1,00 1,00

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,60 240´083,48

SOMMANO ml. 8,60 15,10 129,86

145 PROFILATI IN FERRO, compreso sollevamento al piano di posa

350.01.001.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

01 ponti di serviziocon h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestioo o

dal piano degli apprestamenti predisposti (piattaforme di lavoro etc.),

salvo diversa indicazione

PROFILATO IN FERRO per architrave, rinforzo, legature e simili,

compreso: taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e saldature,

inserimento nelle sedi di alloggiamento, bloccaggio delle stesse;

escluso formazione della sede di alloggiamento, pilastri o mazzette di

appoggio, eventuali getti o murature di riempimento, rincalzatura

delle strutture soprastanti, nonche' ogni opera provvisionale di

puntellatura e di protezione: per qualsiasi tipo o sezione

Piastra 120x10 mm su muro tergale VAR2 2,20 9,420 20,72

Piastre angolari 100x100x10mm collegamento travicelli VAR2 *

(lung.=10*0,1) 1,00 15,100 15,10

Viteria collegamenti travicelli a piastre angolari 100x100x10mm

VAR2 0,10 15,10 1,51

SOMMANO kg 37,33 3,00 111,99

146 Applicazione di una mano di fondo antiruggine sintetico (primer) con

Str28 pigmenti passivanti per protezione di carpenteria in acciaio compreso

preparazione per pulizia, eventuale sgrassatura e ogni onere per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (rif. B.I. 336.01.010.002)

Piastre fissaggio zona extracorsa ascensore (idem c.s.) 37,330 37,33

SOMMANO kg 37,33 0,10 3,73

147 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa

TOS16_02.B esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e

10.021.003 predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondita' 30

cm

Inghisaggi per collegamento travicelli a supporto 10,00

SOMMANO cad 10,00 7,60 76,00

148 Fornitura a piè d'opera di barre filettate in acciaio classe 8.8 completa

Str16 di dadi e rondella  diametro mm. 12 e lunghezza fino a cm 25 circa

per inghisaggi, compreso taglio, sfrido, compreso materiale,

attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni onere,

materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che si

rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Inghisaggi per collegamento travicelli a supporto 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 2,40 24,00

149 ORDITURE IN LEGNO

323.01.004.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

01 ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestio,

salvo diversa indicazione

SAGOMATURA DI CORRENTI per mensole eseguita a mano a pie'

d'opera: con disegno semplice o tradizionale toscano

lato corte 8,00

lavorazione non eseguita -8,00

Sommano positivi cad 8,00

Sommano negativi cad -8,00

SOMMANO cad 0,00 10,20 0,00

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 240´429,06

150 ORDITURE IN LEGNO

323.01.003.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

01 ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestio,

salvo diversa indicazione

PIALLATURA DI TRAVI E CORRENTI, eseguita a macchina a pie'

d'opera: eseguita su tre lati

travi

(H/peso=3*0,24) 2,00 2,10 0,720 3,02

(H/peso=3*0,24) 1,70 0,720 1,22

(H/peso=3*0,24) 1,00 0,720 0,72

correnti *(lung.=3,50*1,05)*(H/peso=3*0,08) 8,00 3,68 0,240 7,07

(lung.=2,60*1,05)*(H/peso=3*0,08) 6,00 2,73 0,240 3,93

lavorazione non eseguita -15,96

Sommano positivi mq 15,96

Sommano negativi mq -15,96

SOMMANO mq 0,00 6,20 0,00

151 Fornitura e posa in opera di cunei in legno, a forma trapezoidale con

Str10 base circa cm. 40 e altezza variabile circa cm. 6 e 12 spessore cm.8,

per fissaggio dei travicelli alla muratura di appoggio, compreso

movimentazione e approvvigionamento al posto di lavoro, compreso

taglio, sfridi e chioderia, compreso i ponti di servizio fino a m. 2.00

e/o trabattelli a norma anche esterni, mobili o fissi, per opere di

altezza fino a 4 mt. dal piano di calpestio, compreso materiale,

attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni onere,

materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che si

rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

8,00

6,00

lavorazione non eseguita -14,00

Sommano positivi cadauno 14,00

Sommano negativi cadauno -14,00

SOMMANO cadauno 0,00 10,60 0,00

152 VERNICIATURE eseguite esclusivamente a pennello, salvo diversa

336.01.010.0 indicazione, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma

07 compresi ponti di serviziocon h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche

esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di

calpestio, salvo diversa indicazione, escluso inoltre eventuali

protezioni e spostamenti di arredi

PROTETTIVI: una mano di impregnante trasparente funghicida con

proprieta' antitarlo, per legno

travi

(H/peso=4*0,24) 2,00 2,10 0,960 4,03

(H/peso=4*0,24) 1,70 0,960 1,63

(H/peso=4*0,24) 1,00 0,960 0,96

correnti *(lung.=3,50*1,05)*(H/peso=4*0,08) 8,00 3,68 0,320 9,42

(lung.=2,60*1,05)*(H/peso=4*0,08) 6,00 2,73 0,320 5,24

Tavola collegamento Sviluppo cm. 35 2,00 2,10 0,350 1,47

Tavola collegamento 2,00 1,70 0,350 1,19

Tavola collegamento 1,00 0,350 0,35

SOMMANO mq 24,29 5,40 131,17

153 SCEMPIATI, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma

323.02.002.0 compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma,

01 anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano

di calpestio, salvo diversa indicazione

SCEMPIATO IN PIANELLE DI COTTO DELL'IMPRUNETA

precedentemente smontate nelle misure fino a cm 18x36; compreso:

spolveratura e asportazione della sola malta di fissaggio; escluse

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 240´560,23

lavatura e raschiatura: con materiale accatastato nell'ambito del

cantiere

12,00

detrazione tavole -1,05 8,60 0,150 -1,35

Sommano positivi mq 12,00

Sommano negativi mq -1,35

SOMMANO mq 10,65 25,10 267,32

154 ORDITURE IN LEGNO

323.01.006.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

03 ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestio,

salvo diversa indicazione

SEGGIOLA IN LEGNO PER GRONDA piallata nelle superfici in

vista e smussata su di un lato, completa di listello riportato;

compreso: fornitura, taglio a misura, sfrido, chioderia necessaria per

il fissaggio: con tavole di abete sezione 15x2 cm regolino 4 cm

lato corte 2,50 2,50

lavorazione non eseguita -2,50 -2,50

Sommano positivi kl 2,50

Sommano negativi kl -2,50

SOMMANO kl 0,00 11,10 0,00

COPERTURA SALA MAGGIORE   (Cat 7)

155 PROFILATI IN FERRO, compreso sollevamento al piano di posa

350.01.001.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

01 ponti di serviziocon h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestioo o

dal piano degli apprestamenti predisposti (piattaforme di lavoro etc.),

salvo diversa indicazione

PROFILATO IN FERRO per architrave, rinforzo, legature e simili,

compreso: taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e saldature,

inserimento nelle sedi di alloggiamento, bloccaggio delle stesse;

escluso formazione della sede di alloggiamento, pilastri o mazzette di

appoggio, eventuali getti o murature di riempimento, rincalzatura

delle strutture soprastanti, nonche' ogni opera provvisionale di

puntellatura e di protezione: per qualsiasi tipo o sezione

consolidamento capriate SALA MAGGIORE

UPN 140 14,00 19,50 16,000 4´368,00

piastrame e tirafondi 0,10 4368,00 436,80

SOMMANO kg 4´804,80 3,00 14´414,40

SOLAIO CALPESTIO SALA TASSINARI  (Cat 3)

156 Applicazione di una mano di fondo antiruggine sintetico (primer) con

Str28 pigmenti passivanti per protezione di carpenteria in acciaio compreso

preparazione per pulizia, eventuale sgrassatura e ogni onere per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (rif. B.I. 336.01.010.002)

profili consolidamento copertura 4´804,80

SOMMANO kg 4´804,80 0,10 480,48

COPERTURA SALA MAGGIORE   (Cat 7)

157 Fornitura e posa in opera di viti a mordente a tutto filetto fi 10,

Str_var 06 lunghezza 120 mm

fissaggio profili metallici alle travi delle capriate 1´120,00

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´120,00 255´722,43

fissaggio Cunei oritura secondaria su capriate Sala Maggiore (3 per

ogni cuneo) *(par.ug.=3*21) 63,00 63,00

SOMMANO cadauno 1´183,00 0,96 1´135,68

158 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame per

TOS16_02.B dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

08.021.002 posa per profili consolidamento capriate *(par.ug.=7*2*2) 28,00 28,00

SOMMANO cad 28,00 49,20 1´377,60

159 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per

TOS16_02.A distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere

07.011.001 posa per profili consolidamento capriate *(par.ug.=7*2*2) 28,00 0,10 0,200 0,320 0,18

SOMMANO m³ 0,18 25,60 4,61

160 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con

TOS16_02.A portata mc 3,50

07.001.003 posa per profili consolidamento capriate *(par.ug.=7*2*2) 28,00 0,10 0,200 0,320 0,18

SOMMANO m³ 0,18 17,00 3,06

INTERVENTI PIANO TERRA e FONDO ASCENSORE  (Cat

13)

161 Provvista e posa in opera di catena di contenimento in acciaio tipo

Str02 S275JR, diametro f 30 lunghezza fino a mt. 14,00 utili, all'interno di

idonea guaina che ne consenta lo scorrimento, compreso capo chiave

(bolzone) lunghezza mt. 1.00 a sezione piena mm. 45 x 40/60h,

provvisto di sede per l'inserimento della catena e supporto per

fissaggio con bulloni della medesima, taglio a misura, posa e

inserimento nelle sedi di alloggiamento compresa filettatura,

imbullonatura e bloccaggio, compreso manicotto in acciaio filettato

per il collegamento delle barre, bulloneria e rondelle, tesatura,

compreso i trattamenti antiruggine e opere murarie, foratura di n. 2

pareti spess. cm. 60/80 circa con perforatore elettrico a basso numero

di giri per f fino 42 mm. con utilizzo di ponteggi già in opera,

compreso i ponti di servizio fino a mt. 2.00 e/o trabattelli a norma

anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a 4 mt. dal

piano di calpestio o dal piano degli apprestamenti predisposti

(piattaforme di lavoro etc.), compreso materiale, attrezzatura e noli

occorrenti, e comunque compreso ogni onere, materiale e magistero,

anche non specificatamente indicati, che si rendano necessari per

dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Catene piano terra 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 815,10 4´890,60

162 Sovrapprezzo zincatura per catena con funzione strutturale

NP14 catene fondazioni tav 7 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 125,95 755,70

163 STABILIZZATO 40/70

TOS19_PR.P riempimento vasche piano terra *(par.ug.=17+8) 25,00 25,00

01.002.012

SOMMANO tn 25,00 8,75 218,75

164 SCARRETTAMENTO DI MATERIALI DI RISULTA provenienti

305.02.001.0 da scavi, demolizioni, ecc., dal luogo di accatastamento nell'ambito

02 delle suddette opere e fino al luogo di carico sui mezzi di trasporto e

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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R I P O R T O 264´108,43

comunque per distanze non superiori a m 50; escluso traslazioni su

rampe in pendenza ovvero sollevamento; misurazione del volume

effettivamente scavato o demolito: da scavi in terreno di riporto

scarrettamento ghiaia per vasche (par.ug. =25/1.5) 16,670 16,67

SOMMANO mc 16,67 30,70 511,77

165 Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto

NP16 protezione mura storiche ( tav 8) 1,00 6,40 2,000 12,80

protezione mura storiche ( tav 8) 3,00 4,62 2,000 27,72

protezione mura storiche ( tav 8) 2,00 2,85 2,000 11,40

protezione vasca ( tav 8) 4,00 2,50 1,000 10,00

protezione vasca ( tav 8) 4,00 2,50 0,500 5,00

protezione canala ( tav 8) 1,00 7,50 0,500 3,75

protezione canala ascensore ( tav 8) 1,00 5,50 0,500 2,75

SOMMANO mq 73,42 10,00 734,20

166 Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per

TOS16_02.A abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o

04.002.001 cortili, per profondità fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di

minipala

scavo per fondazione vano scala_cordolo 8,96 0,700 6,27

scavo per fondazione vano scala_vespaio 16,80 0,500 8,40

SOMMANO m³ 14,67 43,00 630,81

167 SCARRETTAMENTO DI MATERIALI DI RISULTA provenienti

305.02.001.0 da scavi, demolizioni, ecc., dal luogo di accatastamento nell'ambito

02 delle suddette opere e fino al luogo di carico sui mezzi di trasporto e

comunque per distanze non superiori a m 50; escluso traslazioni su

rampe in pendenza ovvero sollevamento; misurazione del volume

effettivamente scavato o demolito: da scavi in terreno di riporto

scavo per fondazione vano scala 1,30 14,670 19,07

SOMMANO mc 19,07 30,70 585,45

168 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con

TOS16_02.A portata mc 3,50

07.001.003 scavo per fondazione vano scala 1,30 14,670 19,07

SOMMANO m³ 19,07 17,00 324,19

169 Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o

TOS16_02.B debolmente armati classe di resistenza caratteristica C16/20

04.001.003 1 ufficio 47,20 0,100 4,72

2 deposito libri 38,91 0,100 3,89

3 deposito libri 38,37 0,100 3,84

4 deposito libri 38,16 0,100 3,82

5 controllo accesso 33,21 0,100 3,32

6 atrio 24,53 0,100 2,45

7 11,70 0,100 1,17

8 sala macchine 2,43 0,100 0,24

9 8,40 0,100 0,84

10 corridoio 42,75 0,100 4,28

11 corridoio 24,60 0,100 2,46

altra zona 32,15 0,100 3,22

13 ascensore 3,90 0,100 0,39

Parziale m³ 34,64

14 scala esterna 27,75 0,100 2,78

Parziale m³ 2,78

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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R I P O R T O 37,42 266´894,85

SOMMANO m³ 37,42 101,30 3´790,65

170 Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o

TOS16_02.B debolmente armati classe di resistenza caratteristica C16/20

04.001.003 ascensore 4,12 0,200 0,82

SOMMANO m³ 0,82 101,30 83,07

171 Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10

TOS16_02.B cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori

10.006.001 trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da

valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso

riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci spessore 3 cm

extracorsa ascensore 14,65 1,650 24,17

SOMMANO m² 24,17 33,10 800,03

172 Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione di trave in c.a.

TOS16_02.B (incidenza acciaio kg 80/mc) gettata in opera, opportunamente

10.012.001 ammorsato alla struttura esistente, compreso il magrone di

sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della

sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione

circolare posti ad un interasse di m 2,00 su una sola facciata della

parete; escluso lo scavo ed il rinterro in conglomerato cementizio

C25/30

T17 (tav7) 1,00 7,70 0,300 0,450 1,04

T1 ( tav 7) 1,00 6,24 0,400 0,450 1,12

T2 ( tav 7) 1,00 4,62 0,400 0,450 0,83

T3 ( tav 7) 1,00 4,62 0,400 0,450 0,83

T4 ( tav 7) 1,00 4,62 0,400 0,450 0,83

T14 ( tav 7) 1,00 19,86 0,300 0,450 2,68

T13 ( tav 7) 1,00 2,37 0,300 0,450 0,32

T26 ( tav 7) 1,00 3,00 0,300 0,450 0,41

T32 ( tav 7) 1,00 9,37 0,300 0,450 1,26

T33 ( tav 7) 1,00 2,32 0,300 0,450 0,31

T27 ( tav 7) 1,00 3,54 0,400 0,450 0,64

T28 ( tav 7) 1,00 2,71 0,400 0,450 0,49

T29 ( tav 7) 1,00 3,51 0,400 0,450 0,63

T30 ( tav 7) 1,00 2,58 0,400 0,450 0,46

T31 ( tav 7) 1,00 2,60 0,300 0,450 0,35

Parziale m³ 12,20

14 scala esterne 7,90 0,300 0,500 1,19

Parziale m³ 1,19

SOMMANO m³ 13,39 258,90 3´466,67

173 PROFILATI IN FERRO, compreso sollevamento al piano di posa

350.01.001.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

01 ponti di serviziocon h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestioo o

dal piano degli apprestamenti predisposti (piattaforme di lavoro etc.),

salvo diversa indicazione

PROFILATO IN FERRO per architrave, rinforzo, legature e simili,

compreso: taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e saldature,

inserimento nelle sedi di alloggiamento, bloccaggio delle stesse;

escluso formazione della sede di alloggiamento, pilastri o mazzette di

appoggio, eventuali getti o murature di riempimento, rincalzatura

delle strutture soprastanti, nonche' ogni opera provvisionale di

puntellatura e di protezione: per qualsiasi tipo o sezione

connessioni fondali VANO SCALE

HEB100 5,00 0,90 20,400 91,80

SOMMANO kg 91,80 3,00 275,40

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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R I P O R T O 275´310,67

174 Fornitura a piè d'opera di barre in acciaio tipo FE B450C saldabile del

Str08 diametro mm. 12 e lunghezza circa cm. 100 per inghisaggi,

sagomate, compreso taglio, sfridi e piegatura, compreso materiale,

attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni onere,

materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che si

rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

inghisaggi di fondaizone

inghisaggi lato via cavour sotto le finestre(tav7) 70,00

inghisaggi soletta alle pareti(tav7) 7,00 3,00 21,00

SOMMANO m 91,00 2,20 200,20

175 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa

Str22 esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e

predisposizione su struttura portante mediante saldatura a cordoni

d'angolo, per la lunghezza di progetto, sui profilati metallici di

ambito, compreso ogni onere per materiali di consumo, attrezzatura e

noli occorrenti, scarrettamento e trasporto  del materiale al luogo di

impiego  e comunque compreso ogni onere  e  magistero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte  : con foro D 14-16 profondita' 30 cm

inghisaggio lato via cavour sotto le finestre (tav7) 70,00

inghisaggi soletta alle pareti(tav7) 7,00 3,00 21,00

SOMMANO cad 91,00 10,00 910,00

176 Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione sui due lati,

TOS16_02.B simmetricamente, di travi in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettato

10.013.001 in opera, opportunamente collegate fra loro attraverso la struttura

esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di

cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con

tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad interasse di m

2,00 su entrambe le facciate della parete; escluso lo scavo ed il

rinterro in conglomerato cementizio C25/30

T18 ( tav 7) 1,00 10,80 0,300 0,450 1,46

T14 1,00 2,20 0,300 0,450 0,30

T19-T20-T21-T22-T23-T24-T34 ( tav 7) 7,00 8,40 0,300 0,450 7,94

T40-T41 ( tav 7) 2,00 2,41 0,300 0,450 0,65

T42-T43 ( tav 7) 2,00 6,14 0,300 0,450 1,66

T54 ( tav 7) *(lung.=2,96+3,26) 1,00 6,22 0,300 0,450 0,84

T46 ( tav 7) *(lung.=2,73+3,26+1,71) 1,00 7,70 0,300 0,450 1,04

T27 ( tav 7) 1,00 20,20 0,300 0,450 2,73

T10-T11-T12-T16 ( tav 7) 4,00 4,65 0,300 0,450 2,51

T9 ( tav 7) 1,00 5,45 0,300 0,450 0,74

T25 ( tav 7) 1,00 2,73 0,300 0,450 0,37

T45 ( tav 7) 1,00 9,37 0,300 0,450 1,26

T52-T50-T51 ( tav 7) 3,00 2,20 0,300 0,450 0,89

T36 ( tav 7) 1,00 3,35 0,400 0,450 0,60

T37 ( tav 7) 1,00 3,32 0,400 0,450 0,60

T38 ( tav 7) 1,00 3,65 0,400 0,450 0,66

T53 ( tav 7) 1,00 2,46 0,300 0,450 0,33

Parziale m³ 24,58

14 vano scala 2,00 9,00 0,300 0,500 2,70

14 vano scala - 9 2,00 2,54 0,300 0,500 0,76

Parziale m³ 3,46

SOMMANO m³ 28,04 279,30 7´831,57

177 Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno,

TOS16_02.B muretti e simili spessore maggiore di cm 12 classe di resistenza

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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R I P O R T O 284´252,44

04.003.003 caratteristica C25/30

1 1,00 6,40 1,700 0,200 2,18

2 1,00 4,63 1,700 0,200 1,57

3 1,00 4,63 1,700 0,200 1,57

4 1,00 4,63 1,700 0,200 1,57

soletta tav8 12,00 0,40 1,900 0,200 1,82

soletta tav8 1,00 1,71 1,800 0,200 0,62

soletta tav8 1,00 1,45 1,700 0,200 0,49

soletta tav8 1,00 4,00 1,400 0,200 1,12

soletta tav8 1,00 1,19 3,950 0,200 0,94

soletta tav8 1,00 0,74 3,900 0,200 0,58

soletta tav8 1,00 0,85 2,840 0,200 0,48

soletta tav8 1,00 3,00 2,620 0,200 1,57

vano ascensore 1,00 3,00 2,620 0,300 2,36

vano ascensore 1,00 3,04 1,930 0,300 1,76

cordoli interni 3,00 2,20 0,300 0,450 0,89

cordoli interni 1,00 9,57 0,400 0,450 1,72

cordoli interni 1,00 22,00 0,300 0,450 2,97

SOMMANO m³ 24,21 145,50 3´522,56

178 ACCIAI lavorati in cantiere compreso: taglio, sagomatura, legatura,

307.10.002.0 sfridi, cali e/o sollevamenti,

04 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestio,

salvo diversa indicazione

ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA per armatura di strutture

in cls, in barre di lunghezza commerciale: Fe B 450 C controllato

Vedi voce n° 177 [m³ 24.21] 100,00 2´421,00

rete nel magrone (tav 8) 3,00 4,63 1,500 4,080 85,01

rete nel magrone (tav 8) 1,00 6,09 1,500 4,080 37,27

SOMMANO kg 2´543,28 1,70 4´323,58

179 CASSEFORME, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella,

307.07.001.0 ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma,

01 anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano

di calpestio, salvo diversa indicazione

CASSEFORME IN LEGNO PER GETTI DI CALCESTRUZZO A

PROFILO RETTILINEO con tavole a filo sega, comprese limitate

opere di puntellature e sostegno : per plinti, travi rovesce, cordoli

casseformi per vespaio 60,000 60,00

casseformi per cordoli vano scala esterno 1,00 16,87 0,500 8,44

casseformi per cordoli vano scala interno 1,00 16,55 0,500 8,28

SOMMANO mq 76,72 21,20 1´626,46

180 VESPAIO AERATO con elementi cassero modulari a cupola

Str21 semisferica su quattro archi e pilastrini concavi accostati, appoggiati

su sottofondo o piano preesistente o predisposto a parte, atti a

contenere getto di riempimento in cls C25/30 e soletta armata con

rete elettrosaldata 20x20 cm in acciaio Fe B 450 C d. 8  mm, finitura

a staggia, per sovraccarichi accidentali fino 12  kN/mq oltre peso

proprio e carichi permanenti  (3KN) : con cupolini h 35  cm piu'

soletta sp. 10  cm . Compreso ogni onere per materiali di consumo,

attrezzatura e noli occorrenti, scarrettamento e trasporto  del materiale

al luogo di impiego  e comunque compreso ogni onere  e  magistero,

anche non specificatamente indicati, che si rendano necessari per

dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

ambiente 1 tav 9 1,00 3,62 5,260 19,04

ambiente 2 (tav 9) 1,00 2,89 5,630 16,27

ambiente 8-9-10 (tav 9) 3,00 4,44 4,070 54,21

ambiente 11-12-13 (tav 9) 3,00 2,80 4,070 34,19

ambiente 14 (tav 9) 1,00 4,02 5,170 20,78

ambiente 15 (tav 9) 1,00 1,86 2,840 5,28

ambiente 16 (tav 9) 1,00 8,76 1,650 14,45

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 164,22 293´725,04
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R I P O R T O 164,22 293´725,04

ambiente 17 (tav 9) 1,00 4,03 3,620 14,59

ambiente 18 (tav 9) 1,00 1,77 2,770 4,90

ambiente 19 (tav 9) 1,00 5,50 1,650 9,08

ambiente 3  (tav 9) 1,00 2,15 2,440 5,25

ambiente 4-5-6-7-  (tav 9) 4,00 4,90 1,610 31,56

Parziale mq. 229,60

14 vano scala 16,79

Parziale mq. 16,79

SOMMANO mq. 246,39 37,60 9´264,26

COPERTURA ATRIO E UFFICIO PIANO PRIMO E

CONSOLIDAMENTO VOLTE SOFFITTO  (Cat 11)

181 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o

TOS16_02.A profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi

03.001.002 meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di

sotto del piano di campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con

malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra

sommità murature facciata e interne copertura atrio lato Cavour 10,70 0,300 0,400 1,28

sommità murature lato corte interna 4,80 0,300 0,150 0,22

sommità murature lato corte interna 2,20 0,300 0,150 0,10

sommità murature facciata ort. Cavour 2,20 0,300 0,400 0,26

sommità murature colmo 4,60 0,150 0,400 0,28

sommità murature pendenza interna 1,05 4,70 0,300 0,400 0,59

sommità murature pendenza lato ascensore *(lung.=3,1+3) 1,05 6,10 0,300 0,400 0,77

sommità murature pendenza facciatina+ interna *(lung.=2,80+2,9) 1,05 5,70 0,150 0,400 0,36

SOMMANO m³ 3,86 89,70 346,24

182 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame per

TOS16_02.B dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

08.021.002 copertura atrio e ufficio p.1 10,00

SOMMANO cad 10,00 49,20 492,00

183 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per

TOS16_02.A distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere

07.011.001 sommità murature atrio e ufficio p.1 1,30 3,860 5,02

sedi elementi copertura atrio e ufficio p.1 10,00 0,50 0,500 0,320 0,80

SOMMANO m³ 5,82 25,60 148,99

184 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con

TOS16_02.A portata mc 3,50

07.001.003 quantità idem c.s. 1,30 3,860 5,02

quantità idem c.s. 10,00 0,50 0,500 0,320 0,80

SOMMANO m³ 5,82 17,00 98,94

185 Cordolo in muratura armata, con base di cm. 30 circa e altezza di cm.

Str06 40 circa, realizzato mediante muratura di mattoni sodi a due teste

murati con malta bastarda, con inserimento di armatura metallica

costituita da 6 ferri longitudinali f 16 e staffe f 6/15, con riempimento

con malta cementizia, compreso approvvigionamento e

movimentazione dei materiali occorrenti fino al piano di lavoro, con

utilizzo dei ponteggi già installati, compreso i ponti di servizio fino a

m. 2.00 e/o trabattelli a norma anche esterni , mobili o fissi, per opere

di altezza fino a 4 mt. dal piano di calpestio, compreso materiale,

attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni onere,

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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R I P O R T O 304´075,47

materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che si

rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Atrio piano primo 10,80 10,80

Atrio piano primo 4,85 4,85

Atrio piano primo 1,90 1,90

Atrio piano primo 1,05 8,20 8,61

Atrio piano primo 1,05 2,50 2,63

Atrio piano primo 1,05 1,80 1,89

Atrio piano primo colmo 6,85 6,85

Lavorazione non eseguita -37,53

Sommano positivi ml 37,53

Sommano negativi ml -37,53

SOMMANO ml 0,00 51,30 0,00

186 Fornitura e posa in opera di cunei in legno, a forma trapezoidale con

Str10 base circa cm. 40 e altezza variabile circa cm. 6 e 12 spessore cm.8,

per fissaggio dei travicelli alla muratura di appoggio, compreso

movimentazione e approvvigionamento al posto di lavoro, compreso

taglio, sfridi e chioderia, compreso i ponti di servizio fino a m. 2.00

e/o trabattelli a norma anche esterni, mobili o fissi, per opere di

altezza fino a 4 mt. dal piano di calpestio, compreso materiale,

attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni onere,

materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che si

rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

65,00

lavorazione non eseguita -65,00

Sommano positivi cadauno 65,00

Sommano negativi cadauno -65,00

SOMMANO cadauno 0,00 10,60 0,00

187 ORDITURE IN LEGNO

323.01.001.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

01 ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestio,

salvo diversa indicazione

TRAVE DI LEGNO per strutture di copertura con esclusione di

capriate; compreso: esecuzione ripresa sedi di alloggiamento nelle

murature, bloccaggio nelle sedi medesime, esclusi eventuali

trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo volume posto in

opera: di abete uso Trieste per qualsiasi lunghezza

travi copertura falda lato corte 7,10 0,240 0,240 0,41

travi copertura falda lato corte 7,10 0,240 0,240 0,41

travi copertura colmo 2,20 0,240 0,240 0,13

travi copertura falda lato Cavour 7,70 0,240 0,240 0,44

travi copertura falda lato Cavour 5,10 0,240 0,240 0,29

travi copertura falda lato Cavour da setto a puntone 4,80 0,240 0,240 0,28

travi copertura sottofalda 1,05 2,30 0,240 0,240 0,14

puntone copertura 1,05 4,20 0,240 0,240 0,25

SOMMANO mc 2,35 676,20 1´589,07

188 ORDITURE IN LEGNO

323.01.004.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

01 ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestio,

salvo diversa indicazione

SAGOMATURA DI CORRENTI per mensole eseguita a mano a pie'

d'opera: con disegno semplice o tradizionale toscano

65,00

lavorazione non eseguita -65,00

Sommano positivi cad 65,00

Sommano negativi cad -65,00

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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R I P O R T O 305´664,54

SOMMANO cad 0,00 10,20 0,00

189 ORDITURE IN LEGNO

323.01.002.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

01 ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestio,

salvo diversa indicazione

CORRENTI IN LEGNO a spigolo vivo , per strutture di copertura,

compreso: esecuzione e ripresa sedi di alloggiamento , bloccaggio e

chioderia per il fissaggio; escluso: piallatura, smensolatura e

trattamenti conservativi : di abete sez. da 6x6 cm a 10x12 cm e

lunghezza fino a 6,00 m

Travicelli 8x8 *(par.ug.=(1,05*21,00)) 22,05 10,00 0,080 0,080 1,41

Travicelli 8x8 *(par.ug.=(1,05*7)) 7,35 4,20 0,080 0,080 0,20

Travicelli 8x8 *(par.ug.=(1,05*7)) 7,35 3,00 0,080 0,080 0,14

SOMMANO mc 1,75 899,60 1´574,30

190 Provvista e posa in opera di tavola in legno di abete dimensioni cm.

Str24 15 (pari alla dimensione della pianella) e spessore x20/30 mm con

funzione di collegamento dei travicelli della copertura debitamente

ancorata con 2 viti a legno f6-L200 a ciascun travicello della orditura

secondaria fino a raggiungere la trave sottostante. Compreso taglio,

sfrido, fori, materiali di consumo, attrezzatura e noli occorrenti, e

comunque compreso ogni onere, materiale e magistero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte.

su travi copertura falda lato corte 7,10 7,10

su travi copertura falda lato corte 7,10 7,10

su travi copertura colmo *(lung.=2,20+4,8) 2,00 7,00 14,00

su travi copertura falda lato Cavour 7,70 7,70

su travi copertura falda lato Cavour 5,10 5,10

su travi copertura falda lato Cavour da setto a puntone 2,00 3,00 6,00

SOMMANO ml. 47,00 15,10 709,70

191 ORDINE DI SERVIZIO n.5 Cordolo copertura Piano Primo Atrio 
Str_var011 e Ufficio e Extracorsa Ascensore in muratura armata, con base di 

cm. 30 circa e altezza di cm. 40 circa, realizzato mediante muratura 

di mattoni sodi a due teste murati con malta tipo Fibrenet RZ215 

con inserimento di rete tipo Fibrenet GFRP 33x33 mm in ogni 

ricorso, compreso approvvigionamento e movimentazione dei 

materiali occorrenti fino al piano di lavoro, con utilizzo dei ponteggi 

già installati, compreso i ponti di servizio fino a m. 2.00 e/o 

trabattelli a norma anche esterni , mobili o fissi, per opere di altezza 

fino a 4 mt. dal piano di calpestio, compreso materiale, attrezzatura 

e noli occorrenti, e comunque compreso ogni onere, materiale e 

magistero, anche non specificatamente indicati, che si rendano 

necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Copertura su atrio, ufficio e extracorsa ascensore 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´393,85 4´393,85

192 PROFILATI IN FERRO, compreso sollevamento al piano di posa

350.01.001.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

01 ponti di serviziocon h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestioo o

dal piano degli apprestamenti predisposti (piattaforme di lavoro etc.),

salvo diversa indicazione

PROFILATO IN FERRO per architrave, rinforzo, legature e simili,

compreso: taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e saldature,

inserimento nelle sedi di alloggiamento, bloccaggio delle stesse;

escluso formazione della sede di alloggiamento, pilastri o mazzette di

appoggio, eventuali getti o murature di riempimento, rincalzatura

delle strutture soprastanti, nonche' ogni opera provvisionale di
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puntellatura e di protezione: per qualsiasi tipo o sezione

Piastra 120x10 muro retro corte VAR2 *(lung.=5,10+2,1) 7,20 9,420 67,82

Piastra 100x10 muro travicelli VAR2 *(lung.=40*0,1) 4,00 15,100 60,40

Piastra 150x14 muro travi VAR2 *(lung.=10*0,15) 1,50 31,600 47,40

Piastra composte 250x550x15+ angolari 90x200x12 travi VAR2 4,00 34,700 138,80

Piastre collegamento trave falda e puntone 120x10 VAR2 *

(lung.=0,6+0,5) 1,10 9,420 10,36

Viteria per collegamento piastre a legno 10% VAR2 0,10 324,78 32,48

Profilati per architravi su varchi ispezione sottotetto VAR2 34,700 34,70

Profilati varco colmo Muro 1 Testa VAR2 1,20 16,700 20,04

Profilati varco interno 2 Teste VAR2 2,00 1,30 16,700 43,42

Profilati varco interno (muro scala) sp. 15 1,00 19,900 19,90

Profilati varco esterno (accesso) sp.15 1,10 19,900 21,89

SOMMANO kg 497,21 3,00 1´491,63

193 Provvista e posa in opera di paletto in acciaio tipo FE B450C del

Str03 diametro mm.18- 20 e lunghezza fino a cm. 50 compresa foratura

dell'anima del profilato di qualunque spessore, da eseguire in officina,

compreso sfrido, compreso materiale, attrezzatura e noli occorrenti, e

comunque compreso ogni onere, materiale e magistero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte.

palettatura piatto su muro tergale atrio  entro facciata Sala Maggiore 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4,50 4,50

194 Applicazione di una mano di fondo antiruggine sintetico (primer) con

Str28 pigmenti passivanti per protezione di carpenteria in acciaio compreso

preparazione per pulizia, eventuale sgrassatura e ogni onere per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (rif. B.I. 336.01.010.002)

Piastre e profilati per architravi sottotetto 497,210 497,21

SOMMANO kg 497,21 0,10 49,72

195 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa

TOS16_02.B esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e

10.021.003 predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondita' 30

cm

per piastre 250x550x15 4,00 4,00 16,00

per piastre angolari 150x150x14 2,00 10,00 20,00

per piastre angolari 100x100x10 travicelli 40,00 40,00

per piastre retro in coda di rondine 1,00 1,00

colleg. equivalenti code di rondine 3,00 4,00 12,00

SOMMANO cad 89,00 7,60 676,40

196 Fornitura a piè d'opera di barre filettate in acciaio classe 8.8 completa

Str16 di dadi e rondella  diametro mm. 12 e lunghezza fino a cm 25 circa

per inghisaggi, compreso taglio, sfrido, compreso materiale,

attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni onere,

materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che si

rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

per piastre 250x550x15 4,00 4,00 16,00

per piastre angolari 150x150x14 2,00 10,00 20,00

per piastre angolari 100x100x10 travicelli 40,00 40,00

per piastre retro in coda di rondine 1,00 1,00

colleg. equivalenti code di rondine 3,00 4,00 12,00

SOMMANO cadauno 89,00 2,40 213,60

197 Rinforzo di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante

STR_var 02 tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar)

con applicazione di rete preformata in materiale composito

fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Mortar) tipo
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FBMESH66x66T192AR di FIBRENET o simili, costituita da barre

in fibre di vetro lunghe alcalino-resistenti impregnate con resina

termoindurente di tipo epossidico-vinilestere, modulo elastico a

trazione equivalente E 25000 N/mm^2, allungamento a rottura 1.8%,

resistenza caratteristica a strappo del nodo > 0.25 kN, con

decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per

ambienti umidi, alcalini e salini <15%. Sono inoltre compresi: la

pulitura degli elementi murari già scarificati; l'abbondante lavaggio

della superficie muraria; l'esecuzione di perfori in n.4/mq e la

fornitura ed inserimento di connettori preformati ad "L"in G.F.R.P.

FBCON_L di Fibre Net, o equivalente, costituiti da fibra di vetro e

resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, resistenza a

trazione caratteristica >26.6 kN, aventi sezioni 10x7 mm e lunghezza

opportuna in relazione allo spessore murario, applicati alla parete con

sovrapposizione tra gli stessi di almeno 10 cm e solidarizzati tramite

ancorante chimico vinilestere FCVIN400CE, privo di stirene,

completi di fazzoletto di ripartizione del carico FBFAZ33x33T96AR.

Comprensivo dei rinforzi di angolo FBANG in materiale composito

fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), a maglia

66x66, FBANG66X66T96AR di Fibre Net, o equivalente, costituita

da fibra di vetro e resina termoindurente di tipo vinilestere-

epossidico, modulo elastico a trazione equivalente E 25000 N/mm^2,

allungamento a rottura 1.8%; resistenza caratteristica a strappo del

nodo >0.25 kN, con decadimento di resistenza a trazione e del

modulo elastico per ambienti umidi, alcalini e salini<15%. Compresa

la fornitura ed applicazione di intonaco FBNHL di Fibrenet

premiscelato per applicazioni strutturali di spessore minimo 30 mm,

resistenza a compressione 15 MPa, con finitura a frattazzo. Materiali

riciclabili in conformità ai protocolli CSI.  Da prevedersi a parte la

rimozione dell'intonaco esistente. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva per

singola faccia della parete. Applicazione su entrambe le facce della

parete e per spessori fino a 3 cm.

Timpani sottotetto Atrio e ufficio P1 2,00 8,20 0,500 8,20

Timpani sottotetto Atrio e ufficio P1 *(lung.=3,1+3,2) 2,00 6,30 0,500 6,30

Timpani sottotetto Atrio e ufficio P1 + risvolti *(lung.=1,00+1) 2,00 2,00 0,500 2,00

SOMMANO mq 16,50 78,00 1´287,00

198 Rinforzo di volta a padiglione con rinforzo estradossale con rete in

Str19 fibra minerale di basalto e acciaio inox mediante sistema composito

certificato in accordo con le linee guida CNR-DT 200R1/2013

realizzato con tessuto bidirezionale in fibra di basalto e acciaio inox

AISI 304 con speciale trattamento protettivo alcali-resistente con

resina all'acqua priva di solventi - tipo geosteel grid 400 con

caratteristiche tecniche certificate : acciaio inox AISI 304 con

resistenza a trazione del filo >750 Mpa Modulo elastico E>200GPa e

fibre di basalto : resistenza a trazione >3000 MPa e modulo elastico

>87GPa Dimensione della maglia mm 9x9 s pessore equivaente t

=0.064 mm con massa ctotale di 500 g/mq impregnato con geomalta

ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica

naturale NHL 3.5 e geolegante minerale  inerti di sabbia silicea e

calcare dolomitico in curva granulometrica 0-1.4 mm provvista di

marcatura CE con caratteristiche tecniche certificate: resistenza a

compressione > N/mmq 15,0, adesione al supporto > 1,0 N/mmq ,

modulo elastico statico 9 GPa. Compreso nel prezzo la pulizia

dell'estradosso della volta, la rincocciatura con scaglie di idoneo

laterizio allettate con geomalta delle eventuali lesioni presenti ,

depolverizzazione finale mediante aspirazione, umidificazione delle

superfici ed eventuale consolidante corticale, stesura dello strato di

strato di geomalta sp. mm.5 posa della rete Geosteel grid 400 e

successivo strato di mm.5 di geomalta che inglobi totalmente il

tessuto di rinforzo . Compreso l'ancoraggio delle estremità della rete

con inserimento di connettori, in numero come da progetto, realizzati

con tessuto unidirezionale  in fibra di acciaio galvanizzato Hardwire

Geosteel G ad altissima resistenza formato da microtrefoli di acciaio

prodotti secondo la ISO 16120-1/4 201 con resistenza a trazione

caratteristica >3000 Mpa Modulo elastico E>190GPa deformazione a

rottura >2% area effettiva di un trefolo 0.538 mmq con avvolgimento

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 316´065,24



pag. 47

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 316´065,24

dei fili ad alto angolo di torsione. Compreso realizzazione dei fori di

ingresso di dimensioni idonee al contenimento dei connettori, taglio

del tessuto unidirezionale e sfiocchettatura, arrotolamento e

bloccaggio con fascetta in plastica inserimento del connettore nel foro

precedentemenet eseguito ed iniezione a bassa pressione di geomalta

compatta a base di pura calce naturale NHL 3.5 e geolegante .

Compreso ogni onere, materiale e magistero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte secondo le schede tecniche di

utilizzo.

Volta controsoffitto atrio p. primo 1,20 6,80 8,200 66,91

Volta controsoffitto atrio p. primo 1,20 2,80 1,800 6,05

Volta controsoffitto atrio p. primo *(lung.=(5,00+1,80)/2) 1,20 3,40 1,200 4,90

SOMMANO mq. 77,86 49,50 3´854,07

INTERVENTI VOLTE PIANO PRIMO  (Cat 15)

199 Provvista e posa in opera di catena di contenimento in acciaio tipo

Str02 S275JR, diametro f 30 lunghezza fino a mt. 14,00 utili, all'interno di

idonea guaina che ne consenta lo scorrimento, compreso capo chiave

(bolzone) lunghezza mt. 1.00 a sezione piena mm. 45 x 40/60h,

provvisto di sede per l'inserimento della catena e supporto per

fissaggio con bulloni della medesima, taglio a misura, posa e

inserimento nelle sedi di alloggiamento compresa filettatura,

imbullonatura e bloccaggio, compreso manicotto in acciaio filettato

per il collegamento delle barre, bulloneria e rondelle, tesatura,

compreso i trattamenti antiruggine e opere murarie, foratura di n. 2

pareti spess. cm. 60/80 circa con perforatore elettrico a basso numero

di giri per f fino 42 mm. con utilizzo di ponteggi già in opera,

compreso i ponti di servizio fino a mt. 2.00 e/o trabattelli a norma

anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a 4 mt. dal

piano di calpestio o dal piano degli apprestamenti predisposti

(piattaforme di lavoro etc.), compreso materiale, attrezzatura e noli

occorrenti, e comunque compreso ogni onere, materiale e magistero,

anche non specificatamente indicati, che si rendano necessari per

dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Catene Volte servizi piano primo 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 815,10 2´445,30

200 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa

Str22 esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e

predisposizione su struttura portante mediante saldatura a cordoni

d'angolo, per la lunghezza di progetto, sui profilati metallici di

ambito, compreso ogni onere per materiali di consumo, attrezzatura e

noli occorrenti, scarrettamento e trasporto  del materiale al luogo di

impiego  e comunque compreso ogni onere  e  magistero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte  : con foro D 14-16 profondita' 30 cm

connessioni perimetrali solaio esistente vano 12 servizi igienici 2,00 16,000 32,00

SOMMANO cad 32,00 10,00 320,00

201 Fornitura a piè d'opera di barre in acciaio tipo FE B450C saldabile del

Str08 diametro mm. 12 e lunghezza circa cm. 100 per inghisaggi,

sagomate, compreso taglio, sfridi e piegatura, compreso materiale,

attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni onere,

materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che si

rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

connessioni perimetrali solaio esistente vano 12 servizi igienici 2,00 1,00 16,000 32,00

SOMMANO m 32,00 2,20 70,40
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<nessuna>  (Cat 0)

202 Sovrapprezzo zincatura per catena con funzione strutturale

NP14 catene volte servizi piano primo 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 125,95 377,85

COPERTURA ATRIO E UFFICIO PIANO PRIMO E

CONSOLIDAMENTO VOLTE SOFFITTO  (Cat 11)

203 Fornitura e posa in opera di viti a mordente a tutto filetto fi 10,

Str_var 06 lunghezza 120 mm

Fissaggio travi 24x24 copertura atrio e extracorsa (piastre centrali) *

(par.ug.=4*8) 32,00 32,00

Fissaggio travi 24x24 copertura atrio e extracorsa *(par.ug.=2*9) 18,00 18,00

SOMMANO cadauno 50,00 0,96 48,00

204 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi

TOS16_02.B fino a dimensioni cm 30x30x15

08.022.001 Per architravi sottotetto *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 26,90 215,20

205 Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce

TOS16_02.B continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e

10.004.001 mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese,

regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc

0,50) su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili

(nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.)

Per richiusura sedi architravi sottotetto 8,00 0,30 0,300 0,150 0,11

SOMMANO m³ 0,11 349,10 38,40

206 ORDITURE IN LEGNO

323.01.006.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

03 ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestio,

salvo diversa indicazione

SEGGIOLA IN LEGNO PER GRONDA piallata nelle superfici in

vista e smussata su di un lato, completa di listello riportato;

compreso: fornitura, taglio a misura, sfrido, chioderia necessaria per

il fissaggio: con tavole di abete sezione 15x2 cm regolino 4 cm

seggiola gronda 11,50 11,50

seggiola gronda 2,50 2,50

seggiola gronda 7,00 7,00

lavorazione non eseguita -21,00 -21,00

Sommano positivi kl 21,00

Sommano negativi kl -21,00

SOMMANO kl 0,00 11,10 0,00

207 SCEMPIATI, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma

323.02.002.0 compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma,

01 anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano

di calpestio, salvo diversa indicazione

SCEMPIATO IN PIANELLE DI COTTO DELL'IMPRUNETA

precedentemente smontate nelle misure fino a cm 18x36; compreso:

spolveratura e asportazione della sola malta di fissaggio; escluse

lavatura e raschiatura: con materiale accatastato nell'ambito del

cantiere

atrio e uffici piano primo 1,05 5,00 4,000 21,00

atrio e uffici piano primo 1,05 5,00 5,500 28,88
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atrio e uffici piano primo 1,05 2,00 3,900 8,19

atrio e uffici piano primo *(lung.=(2,30+2,90)/2) 1,05 2,60 2,500 6,83

atrio e uffici piano primo 1,05 6,70 3,100 21,81

detrazione tavole legno *(par.ug.=-1,05*6) -6,30 0,15 5,000 -4,73

detrazione tavole legno *(par.ug.=-1,05*4) -4,20 0,15 2,000 -1,26

detrazione tavole legno -1,05 0,15 2,600 -0,41

detrazione tavole legno -1,05 0,15 4,500 -0,71

detrazione tavole legno *(par.ug.=-1,05*2) -2,10 0,15 3,000 -0,95

Sommano positivi mq 86,71

Sommano negativi mq -8,06

SOMMANO mq 78,65 25,10 1´974,12

208 ORDITURE IN LEGNO

323.01.003.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

01 ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestio,

salvo diversa indicazione

PIALLATURA DI TRAVI E CORRENTI, eseguita a macchina a pie'

d'opera: eseguita su tre lati

travi *(par.ug.=0,24*3) 0,72 7,10 5,11

travi *(par.ug.=0,24*3) 0,72 7,10 5,11

travi *(par.ug.=0,24*3) 0,72 7,10 5,11

travi *(par.ug.=0,24*3) 0,72 7,70 5,54

travi *(par.ug.=0,24*3) 0,72 8,00 5,76

travi *(par.ug.=0,24*3) 0,72 2,30 1,66

travi *(par.ug.=0,24*3) 0,72 4,20 3,02

n. 21 travicelli *(par.ug.=0,08*3*21) 5,04 10,00 50,40

n. 7 travicelli *(par.ug.=0,08*3*7) 1,68 4,20 7,06

n. 7 travicelli *(par.ug.=0,08*3*7) 1,68 3,00 5,04

Lavorazione non eseguita -93,81

Sommano positivi mq 93,81

Sommano negativi mq -93,81

SOMMANO mq 0,00 6,20 0,00

209 APPOGGIO con superficie di dimensioni massime 30x15 cm; al

316.14.002.0 grezzo: con profilato in acciaio

03 appoggi 10,00

SOMMANO cad 10,00 7,00 70,00

210 VERNICIATURE eseguite esclusivamente a pennello, salvo diversa

336.01.010.0 indicazione, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma

07 compresi ponti di serviziocon h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche

esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di

calpestio, salvo diversa indicazione, escluso inoltre eventuali

protezioni e spostamenti di arredi

PROTETTIVI: una mano di impregnante trasparente funghicida con

proprieta' antitarlo, per legno

travi copertura falda lato corte *(par.ug.=4*0,24) 0,96 7,10 6,82

travi copertura falda lato corte *(par.ug.=4*0,24) 0,96 7,10 6,82

travi copertura colmo *(par.ug.=4*0,24) 0,96 2,20 2,11

travi copertura falda lato Cavour *(par.ug.=4*0,24) 0,96 7,70 7,39

travi copertura falda lato Cavour *(par.ug.=4*0,24) 0,96 5,10 4,90

travi copertura falda lato Cavour da setto a puntone *(par.ug.=4*0,24) 0,96 4,80 4,61

travi copertura sottofalda *(lung.=2,30*1,05) 1,05 2,42 2,54

puntone copertura *(lung.=4,20*1,05) 1,05 4,41 4,63

n. 22 travicelli *(par.ug.=0,08*4*22)*(lung.=9,60*1,05) 7,04 10,08 70,96

travicelli *(par.ug.=0,08*4) 0,32 5,60 1,79

travicelli *(par.ug.=0,08*4) 0,32 4,60 1,47

travicelli *(par.ug.=0,08*4) 0,32 3,60 1,15

tavole legno (sviluppo cm. 35) 6,00 5,00 0,350 10,50

tavole legno 4,00 2,00 0,350 2,80

tavole legno 2,60 0,350 0,91

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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tavole legno 4,50 0,350 1,58

tavole legno 2,00 3,00 0,350 2,10

SOMMANO mq 133,08 5,40 718,63

211 Richiusura delle sedi di alloggiamento delle travi di solaio

Str14 precedentemente realizzate nella muratura perimetrale in pietrame di

dimensioni circa mc.0.065, con mattoni sodi murati con malta

bastarda, compreso approvvigionamento e movimentazione dei

materiali occorrenti fino al piano di lavoro, con utilizzo dei ponteggi o

piani di lavoro già installati, compreso i ponti di servizio fino a m.

2.00 e/o trabattelli a norma anche esterni , mobili o fissi, per opere di

altezza fino a 4 mt. dal piano di calpestio o dal piano degli

apprestamenti predisposti (piattaforme di lavoro etc.), compreso

materiale, attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni

onere, materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che

si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 24,20 242,00

INTERVENTI STRUTTURALI FOROMETRIA IMPIANTI

(Cat 19)

212 PROFILATI IN FERRO, compreso sollevamento al piano di posa

350.01.001.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

01 ponti di serviziocon h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestioo o

dal piano degli apprestamenti predisposti (piattaforme di lavoro etc.),

salvo diversa indicazione

PROFILATO IN FERRO per architrave, rinforzo, legature e simili,

compreso: taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e saldature,

inserimento nelle sedi di alloggiamento, bloccaggio delle stesse;

escluso formazione della sede di alloggiamento, pilastri o mazzette di

appoggio, eventuali getti o murature di riempimento, rincalzatura

delle strutture soprastanti, nonche' ogni opera provvisionale di

puntellatura e di protezione: per qualsiasi tipo o sezione

Travi timpano Tassinari per passaggi tubazioni e passo d'uomo HEA

120 2,00 3,35 19,900 133,33

profilati soffitta C.T. per passo d'uomo HEA120 2,00 5,10 19,900 202,98

profilati soff. C.T. passo d'uomo e Canna F. L80x6 3,00 1,10 7,340 24,22

profilati soffitta C.T. per canna fumaria e fori vari *(lung.=0,70+0,4) 1,10 7,340 8,07

profilati foro quadrato 30x30 IPE 120 2,00 0,80 10,400 16,64

griglia di ventilazione lato corte 2 IPE 140 *(H/peso=12,900*2) 2,00 4,20 25,800 216,72

griglia di ventilazione lato corte mensole HEA 140 4,00 0,60 24,700 59,28

ritti contenimento laterale (griglione e porta) 3,00 2,20 24,700 163,02

profilati  L80X6 soffitto tassinari  fori circolari 500mm *(par.ug.=3*

2) 6,00 0,60 7,340 26,42

profilati  L80X6 soffitto tassinari  fori circolari 500mm *(par.ug.=3*

4) 12,00 1,54 7,340 135,64

profilati  L80X6 soffitto tassinari  fori rettangolari 2,00 0,60 7,340 8,81

profilati  L80X6 soffitto tassinari  fori rettangolari *(par.ug.=2*2) 4,00 1,60 7,340 46,98

Architravi HEA120 fori f.500 mm Sala Maggiore *(par.ug.=2,00*4) 8,00 1,10 19,900 175,12

SOMMANO kg 1´217,23 3,00 3´651,69

213 Applicazione di una mano di fondo antiruggine sintetico (primer) con

Str28 pigmenti passivanti per protezione di carpenteria in acciaio compreso

preparazione per pulizia, eventuale sgrassatura e ogni onere per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (rif. B.I. 336.01.010.002)

1217,23 1´217,23

SOMMANO kg 1´217,23 0,10 121,72

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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R I P O R T O 330´212,62

ADEGUAMENTO CME VAR2 A SAL7  (Cat 21)

214 SCARRETTAMENTO DI MATERIALI DI RISULTA provenienti

305.02.001.0 da scavi, demolizioni, ecc., dal luogo di accatastamento nell'ambito

02 delle suddette opere e fino al luogo di carico sui mezzi di trasporto e

comunque per distanze non superiori a m 50; escluso traslazioni su

rampe in pendenza ovvero sollevamento; misurazione del volume

effettivamente scavato o demolito: da scavi in terreno di riporto

detrazione importo CME VAR1 -43,29

Implementazione quantità SAL7 29,45

OPERA da completare per BALCONE 6,00 0,30 0,300 0,190 0,10

Sommano positivi mc 29,55

Sommano negativi mc -43,29

SI DETRAGGONO mc -13,74 30,70 -421,82

215 CASSEFORME, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella,

307.07.001.0 ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma,

01 anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano

di calpestio, salvo diversa indicazione

CASSEFORME IN LEGNO PER GETTI DI CALCESTRUZZO A

PROFILO RETTILINEO con tavole a filo sega, comprese limitate

opere di puntellature e sostegno : per plinti, travi rovesce, cordoli

detrazione importo CME VAR1 -76,72

Implementazione quantità SAL7 60,00

Sommano positivi mq 60,00

Sommano negativi mq -76,72

SI DETRAGGONO mq -16,72 21,20 -354,46

216 ACCIAI lavorati in cantiere compreso: taglio, sagomatura, legatura,

307.10.002.0 sfridi, cali e/o sollevamenti,

04 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestio,

salvo diversa indicazione

ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA per armatura di strutture

in cls, in barre di lunghezza commerciale: Fe B 450 C controllato

detrazione importo CME VAR1 -2´543,28

Implementazione quantità SAL7 2´544,28

Sommano positivi kg 2´544,28

Sommano negativi kg -2´543,28

SOMMANO kg 1,00 1,70 1,70

217 ACCIAI lavorati in cantiere compreso: taglio, sagomatura, legatura,

307.10.003.0 sfridi, cali e/o sollevamenti

03 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestio,

salvo diversa indicazione

RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO ad aderenza migliorata

Fe B 450 C controllato, misurata per la quantita' effettiva posta in

opera: d. 8 mm, maglia 20x20, 4,08 kg/mq

detrazione importo CME VAR1 -1´227,67

Implementazione quantità SAL7 1´079,07

Sommano positivi kg 1´079,07

Sommano negativi kg -1´227,67

SI DETRAGGONO kg -148,60 1,50 -222,90

218 MURATURA IN MATTONI PIENI a qualsiasi piano o altezza

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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313.02.002.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

02 ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestio,

salvo diversa indicazione

MURATURA RETTILINEA ANDANTE DI MATTONI PIENI

(dim. 12x5,5x25 cm), a due o piu' teste, per chiusure di vani, porte,

finestre e simili, compreso ammorsature e rincalzi: con malta

bastarda

detrazione importo CME VAR1 -5,17

Implementazione quantità SAL7 10,32

OPERA da contabilizzare (sottotetto Atrio e Ufficio P1) 

Richiusura varco sottotetto 0,60 0,260 1,000 0,16

Chiusura porta piano primo Tassinari-Vano Scala *(lung.=(2+1,50)/

2) 1,75 0,450 4,200 3,31

Chiusura porta piano primo Tassinari-Vano Scala 1,10 0,150 2,300 0,38

Sommano positivi mc 14,17

Sommano negativi mc -5,17

SOMMANO mc 9,00 316,40 2´847,60

219 PIANI DI APPOGGIO per elementi strutturali in aperture derivate da

316.14.002.0 scassi per sedi di incastro

05 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio

APPOGGIO con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al

grezzo: con profilato in acciaio

detrazione importo CME VAR1 -80,00

Implementazione quantità SAL7 73,00

Sommano positivi cad 73,00

Sommano negativi cad -80,00

SI DETRAGGONO cad -7,00 15,00 -105,00

220 ORDITURE IN LEGNO

323.01.002.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

01 ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestio,

salvo diversa indicazione

CORRENTI IN LEGNO a spigolo vivo , per strutture di copertura,

compreso: esecuzione e ripresa sedi di alloggiamento , bloccaggio e

chioderia per il fissaggio; escluso: piallatura, smensolatura e

trattamenti conservativi : di abete sez. da 6x6 cm a 10x12 cm e

lunghezza fino a 6,00 m

detrazione importo CME VAR1 -2,04

Implementazione quantità SAL7 1,08

Sommano positivi mc 1,08

Sommano negativi mc -2,04

SI DETRAGGONO mc -0,96 899,60 -863,62

221 PROFILATI IN FERRO, compreso sollevamento al piano di posa

350.01.001.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

01 ponti di serviziocon h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestioo o

dal piano degli apprestamenti predisposti (piattaforme di lavoro etc.),

salvo diversa indicazione

PROFILATO IN FERRO per architrave, rinforzo, legature e simili,

compreso: taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e saldature,

inserimento nelle sedi di alloggiamento, bloccaggio delle stesse;

escluso formazione della sede di alloggiamento, pilastri o mazzette di

appoggio, eventuali getti o murature di riempimento, rincalzatura

delle strutture soprastanti, nonche' ogni opera provvisionale di

puntellatura e di protezione: per qualsiasi tipo o sezione

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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detrazione importo CME VAR1 -21´978,85

Implementazione quantità SAL7 20´184,00

OPERA da completare (con correzione quantità VAR1 balcone 

uscita di sicurezza) 

SOLAIO BALCONE

HEB 160 (incremento per inserimento parziale in VAR1) 5,00 2,60 42,600 553,80

UPN 160 1,00 5,35 18,900 101,12

L 80x80x10 1,00 7,40 11,900 88,06

HEA 100 ripartitore continuo su esterno muratura 1,00 1,80 16,700 30,06

Sommano positivi kg 20´957,04

Sommano negativi kg -21´978,85

SI DETRAGGONO kg -1´021,81 3,00 -3´065,43

222 SOLAIO PIANO con profilati in acciaio (questi da conteggiarsi a

316.02.001.0 parte) posti ad interasse di 0,80-1,00 m e tavelloni spessore 6 cm;

02 compreso soletta in cls C20/25 spessore minimo 4 cm, armata con

rete Fe B 450 C, d. 6 mm maglie 15x15 cm: per luci da 4,01 a 5,00 m

detrazione importo CME VAR1 -8,51

OPERA da completare (come da VAR1 balcone uscita di 

sicurezza) 

SOLAIO BALCONE 8,51

ampliamento per presenza catena a scomparsa 0,50 1,950 0,98

Sommano positivi mq 9,49

Sommano negativi mq -8,51

SOMMANO mq 0,98 48,40 47,43

223 TRAVI IN FERRO PER SOLAI, compreso sollevamento al piano di

350.02.001.0 posa

01 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi

ponti di serviziocon h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestio o

dai piani degli apprestamenti predisposti (piattaforme di lavoro etc.),

salvo diversa indicazione

TRAVE IN FERRO per solaio, compreso: taglio a misura, sfrido e

alloggiamento nelle sedi predisposte , escluso formazione e

successiva ripresa al grezzo di sedi di alloggiamento nelle murature

(vedi archivio ''Solai e soffitti''): per qualsiasi tipo e sezione

detrazione importo CME VAR1 -4´306,39

Implementazione quantità SAL7 4´576,89

Sommano positivi kg 4´576,89

Sommano negativi kg -4´306,39

SOMMANO kg 270,50 2,30 622,15

224 Sovrapprezzo zincatura per catena con funzione strutturale

NP14 detrazione importo CME VAR1 -17,00

Implementazione quantità SAL7 11,00

Sommano positivi cadauno 11,00

Sommano negativi cadauno -17,00

SI DETRAGGONO cadauno -6,00 125,95 -755,70

225 Realizzazione di solaio in lamiera grecata collaborante dello spessore

Str01 da da 6/10 a12/10 e dimensioni L= 570mm, greca H=75mm e

interasse 190 mm (peso 7,85 kg/mq), compreso il fissaggio della

lamiera ai profilati di sostegno e il puntellamento provvisorio con

successivo smontaggio, compreso inoltre i ponti di servizio fino a mt.

2.00 e/o trabattelli a norma anche esterni, mobili o fissi, per opere

fino a m. 4,00 dal piano di calpestio o dal piano degli apprestamenti

predisposti (piattaforme di lavoro etc.), compreso il getto di

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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calcestruzzo C 25/30 di riempimento per l'altezza della lamiera

grecata e soletta di cm. 4-4.5 armata con rete elettrosaldata f 8 a

maglia di cm 20x20 per sovraccarico accidentale 400 kg/mq,

compreso materiale, attrezzatura e noli occorrenti, e comunque

compreso ogni onere, materiale e magistero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte.

detrazione importo CME VAR1 -91,05

Implementazione quantità SAL7 95,00

Sommano positivi mq 95,00

Sommano negativi mq -91,05

SOMMANO mq 3,95 29,00 114,55

226 Provvista e posa in opera di paletto in acciaio tipo FE B450C del

Str03 diametro mm.18- 20 e lunghezza fino a cm. 50 compresa foratura

dell'anima del profilato di qualunque spessore, da eseguire in officina,

compreso sfrido, compreso materiale, attrezzatura e noli occorrenti, e

comunque compreso ogni onere, materiale e magistero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte.

detrazione importo CME VAR1 -78,00

Implementazione quantità SAL7 62,00

Sommano positivi cadauno 62,00

Sommano negativi cadauno -78,00

SI DETRAGGONO cadauno -16,00 4,50 -72,00

227 Fornitura a piè d'opera di barre in acciaio tipo FE B450C saldabile del

Str08 diametro mm. 12 e lunghezza circa cm. 100 per inghisaggi,

sagomate, compreso taglio, sfridi e piegatura, compreso materiale,

attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni onere,

materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che si

rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

detrazione importo CME VAR1 -873,97

Implementazione quantità SAL7 1´027,22

OPERA da completare collegamenti per SOLAIO BALCONE 17,00

Sommano positivi m 1´044,22

Sommano negativi m -873,97

SOMMANO m 170,25 2,20 374,55

228 Realizzazione di cappa di spessore cm. 5 in cls alleggerito con argilla

Str11 espansa tipo C20/22 densità 1400 Kg/mc a resistenza secondo D.M.

14.01.08 e s.m.i. di consistenza plastica, compreso movimentazione e

approvvigionamento materiali al posto di lavoro, compreso i ponti di

servizio fino a m. 2.00 e/o trabattelli a norma anche esterni, mobili o

fissi, per opere di altezza fino a 4 mt. dal piano di calpestio, compreso

materiale, attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni

onere, materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che

si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

per superfici piane

detrazione importo CME VAR1 -300,90

Implementazione quantità SAL7 357,83

Sommano positivi mq 357,83

Sommano negativi mq -300,90

SOMMANO mq 56,93 18,10 1´030,43

229 Realizzazione di rinfianco delle volte in cls alleggerito con argilla

Str13 espansa dosato a 250 kg di cemento R 32.5, 0.300 mc di sabbia e

0.900 mc di inerte leggero, argilla espansa pezzatura mm.15/20,

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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compreso movimentazione e approvvigionamento materiali al posto

di lavoro, compreso i ponti di servizio fino a m. 2.00 e/o trabattelli a

norma anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a 4 mt.

dal piano di calpestio, compreso materiale, attrezzatura e noli

occorrenti, e comunque compreso ogni onere, materiale e magistero,

anche non specificatamente indicati, che si rendano necessari per

dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

detrazione importo CME VAR1 -32,17

Implementazione quantità SAL7 38,42

Sommano positivi mc 38,42

Sommano negativi mc -32,17

SOMMANO mc 6,25 184,10 1´150,63

230 Richiusura delle sedi di alloggiamento delle travi di solaio

Str14 precedentemente realizzate nella muratura perimetrale in pietrame di

dimensioni circa mc.0.065, con mattoni sodi murati con malta

bastarda, compreso approvvigionamento e movimentazione dei

materiali occorrenti fino al piano di lavoro, con utilizzo dei ponteggi o

piani di lavoro già installati, compreso i ponti di servizio fino a m.

2.00 e/o trabattelli a norma anche esterni , mobili o fissi, per opere di

altezza fino a 4 mt. dal piano di calpestio o dal piano degli

apprestamenti predisposti (piattaforme di lavoro etc.), compreso

materiale, attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni

onere, materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che

si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

detrazione importo CME VAR1 -102,00

Implementazione quantità SAL7 90,00

OPERA da completare per BALCONE 6,00

Sommano positivi cadauno 96,00

Sommano negativi cadauno -102,00

SI DETRAGGONO cadauno -6,00 24,20 -145,20

231 Fornitura a piè d'opera di barre filettate in acciaio classe 8.8 completa

Str16 di dadi e rondella  diametro mm. 12 e lunghezza fino a cm 25 circa

per inghisaggi, compreso taglio, sfrido, compreso materiale,

attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni onere,

materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che si

rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

detrazione importo CME VAR1 -216,00

Implementazione quantità SAL7 216,00

Sommano positivi cadauno 216,00

Sommano negativi cadauno -216,00

SOMMANO cadauno 0,00 2,40 0,00

232 Realizzazione di solaio in lamiera grecata dello spessore da da 6/10

Str17 a12/10 e dimensioni L= 570mm, greca H=75mm e interasse 190 mm

(peso 7,85 kg/mq), compreso il fissaggio della lamiera ai profilati di

sostegno mediante chiodatura e il puntellamento provvisorio con

successivo smontaggio, compreso inoltre i ponti di servizio fino a mt.

2.00 e/o trabattelli a norma anche esterni, mobili o fissi, per opere

fino a m. 4,00 dal piano di calpestio o dal piano degli apprestamenti

predisposti (piattaforme di lavoro etc.), per sovraccarico accidentale

per manutenzione, compreso materiale, attrezzatura e noli occorrenti,

e comunque compreso ogni onere, materiale e magistero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte.

detrazione importo CME VAR1 -170,32

Implementazione quantità SAL7 172,18

Sommano positivi mq 172,18

Sommano negativi mq -170,32

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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R I P O R T O 1,86 330´395,53

SOMMANO mq 1,86 14,50 26,97

233 Realizzazione di piano di calpestio in compensato di legno di pino

Str18 brasiliano tipo Elliottis incollato con fibre fenoliche, imputrescibile,

dello spessore di mm. 12 compreso movimentazione e innalzamento

posa in opera mediante fissaggio con avvitatore su lamiera grecata

(n.6/mq), compreso taglio, sfrido, fori, compreso materiale,

attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni onere,

materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che si

rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

detrazione importo CME VAR1 -170,32

Implementazione quantità SAL7 189,05

Sommano positivi a corpo 189,05

Sommano negativi a corpo -170,32

SOMMANO a corpo 18,73 9,70 181,68

234 Rinforzo di volta a padiglione con rinforzo estradossale con rete in

Str19 fibra minerale di basalto e acciaio inox mediante sistema composito

certificato in accordo con le linee guida CNR-DT 200R1/2013

realizzato con tessuto bidirezionale in fibra di basalto e acciaio inox

AISI 304 con speciale trattamento protettivo alcali-resistente con

resina all'acqua priva di solventi - tipo geosteel grid 400 con

caratteristiche tecniche certificate : acciaio inox AISI 304 con

resistenza a trazione del filo >750 Mpa Modulo elastico E>200GPa e

fibre di basalto : resistenza a trazione >3000 MPa e modulo elastico

>87GPa Dimensione della maglia mm 9x9 s pessore equivaente t

=0.064 mm con massa ctotale di 500 g/mq impregnato con geomalta

ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica

naturale NHL 3.5 e geolegante minerale  inerti di sabbia silicea e

calcare dolomitico in curva granulometrica 0-1.4 mm provvista di

marcatura CE con caratteristiche tecniche certificate: resistenza a

compressione > N/mmq 15,0, adesione al supporto > 1,0 N/mmq ,

modulo elastico statico 9 GPa. Compreso nel prezzo la pulizia

dell'estradosso della volta, la rincocciatura con scaglie di idoneo

laterizio allettate con geomalta delle eventuali lesioni presenti ,

depolverizzazione finale mediante aspirazione, umidificazione delle

superfici ed eventuale consolidante corticale, stesura dello strato di

strato di geomalta sp. mm.5 posa della rete Geosteel grid 400 e

successivo strato di mm.5 di geomalta che inglobi totalmente il

tessuto di rinforzo . Compreso l'ancoraggio delle estremità della rete

con inserimento di connettori, in numero come da progetto, realizzati

con tessuto unidirezionale  in fibra di acciaio galvanizzato Hardwire

Geosteel G ad altissima resistenza formato da microtrefoli di acciaio

prodotti secondo la ISO 16120-1/4 201 con resistenza a trazione

caratteristica >3000 Mpa Modulo elastico E>190GPa deformazione a

rottura >2% area effettiva di un trefolo 0.538 mmq con avvolgimento

dei fili ad alto angolo di torsione. Compreso realizzazione dei fori di

ingresso di dimensioni idonee al contenimento dei connettori, taglio

del tessuto unidirezionale e sfiocchettatura, arrotolamento e

bloccaggio con fascetta in plastica inserimento del connettore nel foro

precedentemenet eseguito ed iniezione a bassa pressione di geomalta

compatta a base di pura calce naturale NHL 3.5 e geolegante .

Compreso ogni onere, materiale e magistero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte secondo le schede tecniche di

utilizzo.

detrazione importo CME VAR1 -193,48

Implementazione quantità SAL7 179,43

Sommano positivi mq. 179,43

Sommano negativi mq. -193,48

SI DETRAGGONO mq. -14,05 49,50 -695,48

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 329´908,70
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235 VESPAIO AERATO con elementi cassero modulari a cupola

Str21 semisferica su quattro archi e pilastrini concavi accostati, appoggiati

su sottofondo o piano preesistente o predisposto a parte, atti a

contenere getto di riempimento in cls C25/30 e soletta armata con

rete elettrosaldata 20x20 cm in acciaio Fe B 450 C d. 8  mm, finitura

a staggia, per sovraccarichi accidentali fino 12  kN/mq oltre peso

proprio e carichi permanenti  (3KN) : con cupolini h 35  cm piu'

soletta sp. 10  cm . Compreso ogni onere per materiali di consumo,

attrezzatura e noli occorrenti, scarrettamento e trasporto  del materiale

al luogo di impiego  e comunque compreso ogni onere  e  magistero,

anche non specificatamente indicati, che si rendano necessari per

dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

detrazione importo CME VAR1 -246,39

Implementazione quantità SAL7 242,97

Sommano positivi mq. 242,97

Sommano negativi mq. -246,39

SI DETRAGGONO mq. -3,42 37,60 -128,59

236 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa

Str22 esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e

predisposizione su struttura portante mediante saldatura a cordoni

d'angolo, per la lunghezza di progetto, sui profilati metallici di

ambito, compreso ogni onere per materiali di consumo, attrezzatura e

noli occorrenti, scarrettamento e trasporto  del materiale al luogo di

impiego  e comunque compreso ogni onere  e  magistero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte  : con foro D 14-16 profondita' 30 cm

detrazione importo CME VAR1 -439,00

Implementazione quantità SAL7 429,00

Sommano positivi cad 429,00

Sommano negativi cad -439,00

SI DETRAGGONO cad -10,00 10,00 -100,00

237 Gronda alla romana di forma trapezoidale con aggetto fino a cm. 80-

Str27 90, realizzata con profilati metallici S275 tipo IPE 100 ad interasse

cm. 80-100 e tavellonato  in aggetto dal cordolo in muratura armata

(pagato a parte). la voce comprende la palettatura dei profilati con

tondo per c.a. diametro 18 mm. al cordolo in muratura armata il

collegamento in testa con " L"  40x60x5 mediante saldatura,

l'incidenza del profilato IPE100 posto in diagonale nei displuvi, il

tavellonato tipo Varese spessore 4 cm appoggiato all'ala inferiore

della IPE 100, il getto di riempimento per l'altezza del profilo e soletta

in calcestruzzo C20/25 spessore minimo 4 cm, armato con rete Fe B

450 C, d. 6 mm maglie 15x15 cm, compreso realizzazione della

pendenza in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa densità 1000

kg/mc di spessore medio cm11-12 per il raccordo alla pendenza del

solaio di copertura la fornitura e posa di tirantini realizzati con barra

di tondo per c.a. saldabile f. 12/40 annegati nel cordolo di muratura

armata e saldati su IPE 100 o su L 40x50x5. Sono compresi altresì le

armature provvisorie, impalcature, sostegni, puntelli, disarmo

eventuale, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella,

compreso approvvigionamento e movimentazione dei materiali

occorrenti fino al piano di lavoro, con utilizzo dei ponteggi già

installati,  materiali, attrezzatura e noli occorrenti, e comunque

compreso ogni onere e magistero, anche non specificatamente

indicato, che si rendesse necessario per dare il titolo compiuto e finito

a regola d'arte.

detrazione importo CME VAR1 -38,48

Implementazione quantità SAL7 34,16

Sommano positivi ml 34,16

Sommano negativi ml -38,48

SI DETRAGGONO ml -4,32 102,90 -444,53

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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238 Applicazione di una mano di fondo antiruggine sintetico (primer) con

Str28 pigmenti passivanti per protezione di carpenteria in acciaio compreso

preparazione per pulizia, eventuale sgrassatura e ogni onere per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (rif. B.I. 336.01.010.002)

detrazione importo CME VAR1 -18´573,31

Implementazione quantità SAL7 25´600,25

OPERA da completare per profili SOLAIO BALCONE 773,04

Sommano positivi kg 26´373,29

Sommano negativi kg -18´573,31

SOMMANO kg 7´799,98 0,10 780,00

239 Rinforzo ALL'INTRADOSSO DI VOLTE, mediante tecnica

STR_var 01 dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar) con

applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato

G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Mortar) tipo

FBMESH66x66T192AR di FIBRENET o simili, costituita da barre

in fibre di vetro lunghe alcalino-resistenti impregnate con resina

termoindurente di tipo epossidico-vinilestere, maglia 66x66 mm,

grammatura 842 g/mq, modulo elastico a trazione equivalente E

25000 N/mm^2, allungamento a rottura 1.8%, resistenza caratteristica

a strappo del nodo > 0.25 kN, con decadimento di resistenza a

trazione e del modulo elastico per ambienti umidi, alcalini e salini

<15%. Sono inoltre compresi: la pulitura degli elementi murari già

scarificati; l'abbondante lavaggio della superficie muraria;

l'esecuzione di perfori in n.4/mq e la fornitura ed inserimento di

connettori preformati ad "L"in G.F.R.P. FBCON_L di Fibre Net, o

equivalente, costituiti da fibra di vetro e resina termoindurente di tipo

vinilestere-epossidico, resistenza a trazione caratteristica >26.6 kN,

aventi sezioni 10x7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo

spessore della volta e solidarizzati tramite ancorante chimico

vinilestere FCVIN400CE, privo di stirene. Da prevedersi a parte la

rimozione dell'intonaco esistente. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva sulla

parete esterna. Applicazione solo su una faccia della volta e per

spessori fino a 3 cm. Sono inoltre compresi l'onere del risvolto e

fissaggio della rete sulle murature d'ambito, tagli, sfridi e

sovrapposizioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita (esclusi

svuotamento e pulitura della volta).

detrazione importo CME VAR1 -220,92

Implementazione quantità SAL7 239,28

Sommano positivi mq 239,28

Sommano negativi mq -220,92

SOMMANO mq 18,36 97,00 1´780,92

240 Rinforzo di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante

STR_var 02 tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar)

con applicazione di rete preformata in materiale composito

fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Mortar) tipo

FBMESH66x66T192AR di FIBRENET o simili, costituita da barre

in fibre di vetro lunghe alcalino-resistenti impregnate con resina

termoindurente di tipo epossidico-vinilestere, modulo elastico a

trazione equivalente E 25000 N/mm^2, allungamento a rottura 1.8%,

resistenza caratteristica a strappo del nodo > 0.25 kN, con

decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per

ambienti umidi, alcalini e salini <15%. Sono inoltre compresi: la

pulitura degli elementi murari già scarificati; l'abbondante lavaggio

della superficie muraria; l'esecuzione di perfori in n.4/mq e la

fornitura ed inserimento di connettori preformati ad "L"in G.F.R.P.

FBCON_L di Fibre Net, o equivalente, costituiti da fibra di vetro e

resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, resistenza a

trazione caratteristica >26.6 kN, aventi sezioni 10x7 mm e lunghezza

opportuna in relazione allo spessore murario, applicati alla parete con

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 331´796,50



pag. 59

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 331´796,50

sovrapposizione tra gli stessi di almeno 10 cm e solidarizzati tramite

ancorante chimico vinilestere FCVIN400CE, privo di stirene,

completi di fazzoletto di ripartizione del carico FBFAZ33x33T96AR.

Comprensivo dei rinforzi di angolo FBANG in materiale composito

fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), a maglia

66x66, FBANG66X66T96AR di Fibre Net, o equivalente, costituita

da fibra di vetro e resina termoindurente di tipo vinilestere-

epossidico, modulo elastico a trazione equivalente E 25000 N/mm^2,

allungamento a rottura 1.8%; resistenza caratteristica a strappo del

nodo >0.25 kN, con decadimento di resistenza a trazione e del

modulo elastico per ambienti umidi, alcalini e salini<15%. Compresa

la fornitura ed applicazione di intonaco FBNHL di Fibrenet

premiscelato per applicazioni strutturali di spessore minimo 30 mm,

resistenza a compressione 15 MPa, con finitura a frattazzo. Materiali

riciclabili in conformità ai protocolli CSI.  Da prevedersi a parte la

rimozione dell'intonaco esistente. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva per

singola faccia della parete. Applicazione su entrambe le facce della

parete e per spessori fino a 3 cm.

detrazione importo CME VAR1 -510,00

Implementazione quantità SAL7 543,55

Sommano positivi mq 543,55

Sommano negativi mq -510,00

SOMMANO mq 33,55 78,00 2´616,90

241 Gradini prefabbricati standard larghezza L 1200 mm,per scala di

STR_var 03 sicurezza, con grigliato antisdrucciolo e antitacco, con

predisposizione di fori per il fissaggio, in acciaio zincato a caldo.

detrazione importo CME VAR1 -35,00

Implementazione quantità SAL7 36,00

Sommano positivi cadauno 36,00

Sommano negativi cadauno -35,00

SOMMANO cadauno 1,00 66,57 66,57

242 Fornitura e posa in opera ringhiera in acciaio zincato a caldo a

Str_var 04 disegno semplice

detrazione importo CME VAR1 -8,20

Implementazione quantità SAL7 18,33

OPERA da completare per BALCONE

 *(par.ug.=4,65+0,5+2) 7,15 7,15

Sommano positivi a corpo 25,48

Sommano negativi a corpo -8,20

SOMMANO a corpo 17,28 173,00 2´989,44

243 Fornitura e posa in opera pianerottoli in grigliato tipo "Orsogrill" in

Str_var 05 acciaio zincato del tipo antitacco e antisdrucciolo idoneo per scale di

sicurezza

detrazione importo CME VAR1 -18,00

Implementazione quantità SAL7 15,93

Sommano positivi mq 15,93

Sommano negativi mq -18,00

SI DETRAGGONO mq -2,07 105,00 -217,35

244 Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa,

Str_var 07 escluso allontanamento del materiale di risulta - per asportazione di

vecchie coloriture a calce o tempera, compreso i ponti di servizio con

altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o

fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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detrazione importo CME VAR1 -220,92

Implementazione quantità SAL7 239,28

Sommano positivi mq 239,28

Sommano negativi mq -220,92

SOMMANO mq 18,36 9,00 165,24

245 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio zincati a caldo di

Str_var 08 qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.),

mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantiere, esclusa la realizzaizone

delle sedi di alloggiamento per travi di altezza fino a 240 mm.

Compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e

saldature, calie e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e

finito a regola d'arte.

detrazione importo CME VAR1 -2´920,54

Implementazione quantità SAL7 2´992,45

Sommano positivi kg 2´992,45

Sommano negativi kg -2´920,54

SOMMANO kg 71,91 4,20 302,02

246 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa

Str_var 09 esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e

predisposizione su struttura portante,con foro D 10-12 profondita' 30

cm, da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante

l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla

quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m

2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per

dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Comprensivo di traccia

di circa 3 -5 cm su muratura, per ancoraggi prolungati nella muratura.

detrazione importo CME VAR1 -191,00

Implementazione quantità SAL7 288,00

Sommano positivi cadauno 288,00

Sommano negativi cadauno -191,00

SOMMANO cadauno 97,00 36,00 3´492,00

247 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o

TOS16_02.A profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi

03.001.002 meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di

sotto del piano di campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con

malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra

detrazione importo CME VAR1 -10,64

Implementazione quantità SAL7 23,59

Sommano positivi m³ 23,59

Sommano negativi m³ -10,64

SOMMANO m³ 12,95 89,70 1´161,62

248 Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per

TOS16_02.A abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o

04.002.001 cortili, per profondità fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di

minipala

detrazione importo CME VAR1 -14,67

Implementazione quantità SAL7 12,16

Sommano positivi m³ 12,16

Sommano negativi m³ -14,67

SI DETRAGGONO m³ -2,51 43,00 -107,93

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 342´265,01
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249 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con

TOS16_02.A portata mc 3,50

07.001.003 detrazione importo CME VAR1 -60,79

Implementazione quantità SAL7 61,69

OPERA da completare per BALCONE da VAR1 6,00 0,30 0,300 0,190 0,10

Sommano positivi m³ 61,79

Sommano negativi m³ -60,79

SOMMANO m³ 1,00 17,00 17,00

250 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per

TOS16_02.A distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere

07.011.001 detrazione importo CME VAR1 -32,41

Implementazione quantità SAL7 48,82

Sommano positivi m³ 48,82

Sommano negativi m³ -32,41

SOMMANO m³ 16,41 25,60 420,10

251 Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o

TOS16_02.B debolmente armati classe di resistenza caratteristica C16/20

04.001.003 detrazione importo CME VAR1 -38,24

Implementazione quantità SAL7 37,41

Sommano positivi m³ 37,41

Sommano negativi m³ -38,24

SI DETRAGGONO m³ -0,83 101,30 -84,08

252 Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno,

TOS16_02.B muretti e simili spessore maggiore di cm 12 classe di resistenza

04.003.003 caratteristica C25/30

detrazione importo CME VAR1 -24,21

Implementazione quantità SAL7 24,22

Sommano positivi m³ 24,22

Sommano negativi m³ -24,21

SOMMANO m³ 0,01 145,50 1,46

253 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame

TOS16_02.B fino a dimensioni cm 30x30x15

08.021.001 detrazione importo CME VAR1 -28,00

Implementazione quantità SAL7 40,00

Sommano positivi cad 40,00

Sommano negativi cad -28,00

SOMMANO cad 12,00 32,30 387,60

254 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame per

TOS16_02.B dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

08.021.002 detrazione importo CME VAR1 -154,00

Implementazione quantità SAL7 170,00

OPERA da completare per BALCONE 6,00

Sommano positivi cad 176,00

Sommano negativi cad -154,00

SOMMANO cad 22,00 49,20 1´082,40

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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255 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi

TOS16_02.B fino a dimensioni cm 30x30x15

08.022.001 detrazione importo CME VAR1 -28,00

Implementazione quantità SAL7 8,00

Sommano positivi cad 8,00

Sommano negativi cad -28,00

SI DETRAGGONO cad -20,00 26,90 -538,00

256 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi

TOS16_02.B per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

08.022.002 detrazione importo CME VAR1 -56,00

Implementazione quantità SAL7 60,09

Sommano positivi cad 60,09

Sommano negativi cad -56,00

SOMMANO cad 4,09 43,70 178,73

257 Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce

TOS16_02.B continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e

10.004.001 mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese,

regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc

0,50) su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili

(nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.)

detrazione importo CME VAR1 -5,92

Implementazione quantità SAL7 10,60

Sommano positivi m³ 10,60

Sommano negativi m³ -5,92

SOMMANO m³ 4,68 349,10 1´633,79

258 Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito in

TOS16_02.B muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza

10.005.001 inferiore a m 0,50; compreso la demolizione della muratura

interessata e del relativo intonaco, calo e scarrettamento dei materiali

di risulta, ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle

strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete; escluso

riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci di strutture murarie in

pietrame , in mattoni pieni o miste con mattoni pieni

detrazione importo CME VAR1 -4,50

Implementazione quantità SAL7 3,52

Sommano positivi m³ 3,52

Sommano negativi m³ -4,50

SI DETRAGGONO m³ -0,98 865,50 -848,19

259 Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10

TOS16_02.B cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori

10.006.001 trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da

valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso

riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci spessore 3 cm

detrazione importo CME VAR1 -24,17

Implementazione quantità SAL7 36,00

Sommano positivi m² 36,00

Sommano negativi m² -24,17

SOMMANO m² 11,83 33,10 391,57

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 344´907,39
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R I P O R T O 344´907,39

260 Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione di trave in c.a.

TOS16_02.B (incidenza acciaio kg 80/mc) gettata in opera, opportunamente

10.012.001 ammorsato alla struttura esistente, compreso il magrone di

sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della

sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione

circolare posti ad un interasse di m 2,00 su una sola facciata della

parete; escluso lo scavo ed il rinterro in conglomerato cementizio

C25/30

detrazione importo CME VAR1 -13,39

Implementazione quantità SAL7 12,20

Sommano positivi m³ 12,20

Sommano negativi m³ -13,39

SI DETRAGGONO m³ -1,19 258,90 -308,09

261 Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione sui due lati,

TOS16_02.B simmetricamente, di travi in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettato

10.013.001 in opera, opportunamente collegate fra loro attraverso la struttura

esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di

cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con

tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad interasse di m

2,00 su entrambe le facciate della parete; escluso lo scavo ed il

rinterro in conglomerato cementizio C25/30

detrazione importo CME VAR1 -28,04

Implementazione quantità SAL7 28,10

Sommano positivi m³ 28,10

Sommano negativi m³ -28,04

SOMMANO m³ 0,06 279,30 16,76

262 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa

TOS16_02.B esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e

10.021.002 predisposizione su struttura portante: con foro D 10-12 profondita' 30

cm

detrazione importo CME VAR1 -66,00

Implementazione quantità SAL7

SI DETRAGGONO cad -66,00 7,47 -493,02

263 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa

TOS16_02.B esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e

10.021.003 predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondita' 30

cm

detrazione importo CME VAR1 -289,00

Implementazione quantità SAL7 540,22

OPERA da completare per BALCONE 17,00

Sommano positivi cad 557,22

Sommano negativi cad -289,00

SOMMANO cad 268,22 7,60 2´038,47

264 Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature,

TOS16_02.B imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di

10.022.001 alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte

collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente

oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso

puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti,

demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls

o con muratura, riprese di intonaco architrave in profilati di acciaio

S235JR-S275JR di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi,

saldature, fazzoletti

detrazione importo CME VAR1 -724,00

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E -724,00 346´161,51
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R I P O R T O -724,00 346´161,51

Implementazione quantità SAL7 1´109,21

Sommano positivi kg 1´109,21

Sommano negativi kg -724,00

SOMMANO kg 385,21 3,30 1´271,19

265 Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature,

TOS16_02.B imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di

10.022.002 alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte

collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente

oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso

puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti,

demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls

o con muratura, riprese di intonaco piedritti in profilati c.s.

detrazione importo CME VAR1 -1´061,38

Implementazione quantità SAL7 1´826,66

Sommano positivi kg 1´826,66

Sommano negativi kg -1´061,38

SOMMANO kg 765,28 3,50 2´678,48

266 Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature,

TOS16_02.B imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di

10.022.004 alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte

collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente

oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso

puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti,

demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls

o con muratura, riprese di intonaco base in profilato o trafilato di

acciaio S235JR-S275JR di qualsiasi tipo e sezione

detrazione importo CME VAR1 -453,42

Implementazione quantità SAL7 601,99

Sommano positivi kg 601,99

Sommano negativi kg -453,42

SOMMANO kg 148,57 4,40 653,71

267 Restauro dell'estradosso di volta in muratura, ritrovata dopo lo

TOS16_03.E svuotamento della caldana, compresa scarificazione in profondità

06.021.001 delle connettiture con asportazione di tutti gli elementi terrosi e

vegetali, lavatura con acqua, spazzolatura e successiva rimboccatura

con malta cementizia e boiacca di cemento puro a volume controllato

compresa zeppatura di piccole lesioni con malta espansiva a ritiro

controllato

detrazione importo CME VAR1 -347,30

Implementazione quantità SAL7 340,83

Sommano positivi m² 340,83

Sommano negativi m² -347,30

SI DETRAGGONO m² -6,47 21,40 -138,46

Parziale LAVORI A MISURA euro 350´626,43

T O T A L E   euro 350´626,43

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Importo dei Lavori euro 350´626,43

TOTALE GENERALE euro 350´626,43

     Firenze, 06/03/2021

Il Tecnico

Dott. Ing. Riccardo Tosetti - Dott. Ing. Vincenzo Tesse
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COMMITTENTE: Comune di Empoli
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