
 

COMUNE di EMPOLI 
 

UFFICIO TECNICO - SETTORE LL.PP. 

 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO DEGLI 

IMPIANTI DEI LAVORI DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO ED 

PIAZZA XXIV LUGLIO A EMPOLI DA ADIBIRE A CASA DELLA SALUTE E 

CONDOMINIO SOLIDALE. 

Utente 832 CUP C71b15000450001 - Utente 98 CUP C71b15000410001 

(art. 1, comma 2, lett. a) del decreto legge n. 76/2020 - legge 120/2020) 

 

 

RELAZIONE TECNICA DI AGGIUDICAZIONE 

 

Premesso che con relazione tecnica del 17/05/2022 sono state esposte le motivazioni ed 

esplicitate le caratteristiche dell affidamento, di seguito brevemente riassunte, si completa con 

questa relazione tecnica la procedura di affidamento in oggetto. 

Il servizio interessa i lavori di recupero e consolidamento de

ubicato presso Piazza XXIV Luglio a Empoli, 

- I lavori di cui sopra attengono a un intervento 

-FESR 2014-2020, in due 

distinte operazioni: 

 O

2.622.583,00; 

 

252.320,00. 

 

azione funzionale 

del centro storico della città, innestandosi, assieme ad altri servizi esistenti e di progetto, su 

una piattaforma comune costituita da un sistema continuo di spazi aperti pubblici. Nello 

specifico è realizzato a piano terra una Casa della Salute e negli altri due livelli un 

Condominio Solidale. 



 

Ultimati i lavori si rende quindi necessaria, vista la complessità dell opera, del collaudo 

tecnico impiantistico al fine di verificare l intervento impiantistico e garantire a questa 

Pubblica Amministrazione la corretta esecuzione dell impianto idraulico, meccanico, elettrico 

e speciale dell opera. 

i progettazione e gestione impiantistica. Per questa ragione si rende necessario 

 in oggetto 

24 del d. lgs. 50/2016. 

 

Il servizio prevede: 

 Incarico di collaudatore impiantistiche, comprensivo di relative verifiche e 

sopralluoghi in cantiere; 

Le prestazioni individuate sono calcolate tenendo conto delle categorie di opere e relativi 

importi riportati di seguito: 

collaudo impiantistico si fa riferimento relativo 

agli impianti, approssimati e prima , come 

da seguente tabella riepilogativa: 

 

Tipologia di opere Importo  

IMPIANTI IDRAULICI (cat. IA.01)   

IMPIANTI MECCANICI (cat. IA.02)   

IMPIANTI ELETTRICI e SPECIALI (cat. IA.03)   

TOTALE 650.000,00 

 

degli impianti si fa quindi riferimento a

complessivo 

-2 e art. 5 del D.M. 17 giugno 2016 (ex D.M. 143 del 31 ottobre 

2013), dalle quali si può calcolare un importo p 13.470,19, comprese spese e oneri 

accessori pari al 25% (esclusi oneri previdenziali e IVA). 

Di seguito il riepilogo: 

10.776,14 

2.694,03 

Corrispettivo totale a base di gara 13.470,17 

 

Trattandosi di importo inferiore alla soglia dei 139.000,00 euro, si è proceduto con 

 lett. a), del Decreto Legislativo n. 



 

50/2016, come aggiornato la 

richiesta di miglior offerta a un operatore individuato tra gli iscritti all'Albo Telematico di 

 , istituito da questo Ente per l'affidamento e 

100.000,00 (I.V.A. esclusa) e altri servizi tecnici, nel dettaglio: 

 Delta Project Engineering, con sede in via C. Capoquadri 12, 50053 Empoli (FI), CF e 

P.IVA 07157600482 

Facendo ricorso a richiesta di offerta attraverso piattaforma regionale START, come previsto 

dall'articolo 1, comma 130, della Legge 30 Dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio 2019), 

modificativo dell'art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006. 

La procedura, avviata il 18/05/2022 ore 8:47, si è chiusa il giorno 19/05/2022 ore 8:36 in 

seguito alla presentazione dell offerta e di tutti i documenti richiesti da parte dell operatore. In 

seguito alla verifica e approvazione della documentazione di gara e all apertura dell offerta 

economica, l esito dell affidamento è il seguente: 

13.470,17 

 

Importo offerto al netto dell'IVA:  11.700,00 

 

 

L esito conclusivo della procedura quindi è il seguente: 

1. Importo della prestazione (comprese spese e oneri accessori)  11.700,00 

2. Oneri previdenziali cassa EPPI (5%)      585,00 

3. IVA (22%)         2.702,70 

IMPORTO COMPLESSIVO       14.987,70 

 

 

 

 

Empoli, 27/05/2022 

    

                                                                              

 


