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ART. 1)  - OGGETTO  DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di componenti tecnologici e pezzi di ricambio originali od 

equivalenti per la manutenzione di tutti gli impianti semaforici installati sul territorio comunale per l’anno 2023 

sia di quelli esistenti ed elencati al successivo Art. 5 sia di quelli che saranno realizzati nel periodo di validità 

dell’Appalto. Sono compresi nell’appalto tutte le prestazioni e le forniture necessarie per svolgere al meglio il 

servizio e nel rispetto delle condizioni stabilite in questo Capitolato . 

 

ART. 2) – AGGIUDICAZIONE 

L’appalto  in oggetto, sarà aggiudicato tramite Richiesta d'Offerta  ad una ditta  conosciuta e specializzata  da 

invitare tramite modalità telematica su siti predisposti ed ai sensi dell’Art. 36 comma 2 ) lett. a) del D.Lgs. 

50/2016. 

 

ART. 3) - AMMONTARE DELL'APPALTO, MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI, ALTRE CATEGORIE DI 

LAVORAZIONI 
         

L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento e da pagarsi a misura è definito come segue: 

 

A) LAVORI Euro     18.000,00 

B) ONERI PER LA SICUREZZA Euro       1.000,00 

A)+B)  IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO Euro     19.000,00 

 

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dall’offerta complessiva 

dell’aggiudicatario presentata in sede di gara che sostituisce l’importo di cui alla lettera A), aumentato 

dell’importo  degli oneri di cui alla lettera B) e non oggetto dell’offerta ai sensi del  Decreto Legge n. 69 del 

21.06.2013 e dell’art. 100 del D. Lgs 09.04.2008, n. 81  e relativo allegato XV punto 4.1.4. 

 

- MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto è stipulato «a misura», come segue: 

Le cifre che nel successivo quadro indicano gli importi delle categorie di lavoro a misura, soggetti al ribasso 

offerto, potranno variare in più o in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via 

assoluta quanto nelle singole voci che compongono la categoria. 

Per le variazioni e per le varianti che l’Amministrazione Comunale nel rispetto delle leggi vigenti, riterrà 

opportuno introdurre, all’atto esecutivo, nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, 

l'Appaltatore non potrà trarne motivo per avanzare pretese o richiedere indennizzi se non nei limiti e con le 

modalità previste dalla legge. 

I prezzi di cui sopra diminuiti del ribasso offerto sotto le condizioni tutte del contratto e del Capitolato speciale, 

si intendono accettati dall’Impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed 

invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo l’eventuale applicazione di leggi che consentano la 

revisione dei prezzi contrattuali. 

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta lettera A), 

mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui alla lettera B) costituiscono vincolo negoziale i 

loro prezzi indicati a tale scopo dalla stazione appaltante negli atti progettuali ed in particolare nell’elenco 

prezzi. 

 

- CATEGORIE PREVALENTI, SCORPORABILI, ALTRE CATEGORIE DI LAVORI 

Ai sensi dell’art. 61 del DPR 207/2010 ed in conformità all’Allegato A dello stesso decreto i lavori sono 

classificati nella categoria prevalente OS 9 con classifica 1. Categoria della quale è richiesta la qualificazione. Ai 

sensi dell’art. 61 comma 2  e  dell’art. 92  del D.P.R. 207/2010 possono partecipare alla gara le ditte qualificate 

nella categoria OS 9 classifica I o superiore. 
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Trova applicazione l’Art. 90 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010. 

 

Designazione dei lavori 
A MISURA 

 A base d’asta Per sicurezza 

Categoria prevalente  OS9             Euro  18.000,00  1.00,00 

   

Totale categoria  OS9                Euro 

18.000,00 1.000,00 

Totale lavori da appaltare Euro   19.000,00 

 

 

ART. 4)  - MODALITA’  E  TEMPI DI CONSEGNA DEI LAVORI  

La consegna dei lavori avverrà in contemporanea alla firma del Contratto . 

La stessa potrà, nei casi previsti per legge, essere disposta in via d’urgenza anche sotto le riserve di legge 

secondo quanto previsto dal D.Lvo n. 50/2016. 

 

ART.  5) - CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI 

Gli impianti da mantenere in efficienza con le rispettive centraline, attualmente esistenti, sono i seguenti: 
 

 

 

N.  UBICAZIONE 

1 FONTANELLA   CON CHIAMATA DEDICATA PER ALIA  

2 S. ANDREA  

3 PONTE A ELSA 

4 VIA  DEL  CASTELLUCCIO  -  VV.FF.  - 

5 MARCIGNANA 

6 VIALE GIOTTO CON CHIAMATA DEDICATA PER AUTO MEDICA OSPEDALE  

7 VIA PETRARCA/VIA MASINI  

8 VIA CELLINI 

9 VIA VERDI 

10 VIA  DEI CAPPUCCINI 

11 VIA VALDORME 

12 VIA ROMA 

13 VIA FUCINI/VIA VANGHETTI 

14 VIA CARRUCCI 

15 VIA MASINI/VIA BUSONI 

16 VIA CHERUBINI 

17 VIA BELLINI  

18 VIA A. DI CAMBIO 

19 S.R. 429 PASSAGGIO A LIVELLO BRUSCIANA  

20 PIAZZA DON MINZONI 

A DISPOSITIVO SEGNALAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE  V.LE PETRARCA/VIA ZANDONAI 

B DISPOSITIVO SEGNALAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE  V.LE PETRARCA/VIA RUSSO  

C DISPOSITIVO SEGNALAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE  V.LE PETRARCA/VIA G.GUERRA 

D DISPOSITIVO SEGNALAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUNG.NO D. ALIGHIERI/P.ZA 

RISTORI 

E DISPOSITIVO SEGNALAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE  VIA DELLA REPUBBLICA/VIA 

BUONARROTI 

F DISPOSITIVO SEGNALAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA  ALAMANNI/VIA MODIGLIANI 

G DISPOSITIVO SEGNALAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE  VIA  BOCCACCIO/VIA CARDI  

H DISPOSITIVO SEGNALAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA  BOCCACCIO /VIA PISANO 

I DISPOSITIVO SEGNALAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA  VAL D'ELSA, 132 

L DISPOSITIVO SEGNALAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA  DELLA MOTTA , 76 
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M DISPOSITIVO SEGNALAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA  VALDORME VECCHIA, 62 

N DISPOSITIVO SEGNALAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA  LIVORNESE, 278 

O DISPOSITIVO SEGNALAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA  DEL CASTELLUCCIO FRONTE 

DITTA ALIA 

P DISPOSITIVO SEGNALAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA LE DELLE OLIMPIADI, 50 

Q DISPOSITIVO SEGNALAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE  VIA SANZIO, 169 

R DISPOSITIVO SEGNALAZIONE DI VELOCITA' IN VIA SOTTOPOGGIO PER SAN DONATO 

S DISPOSITIVO SEGNALAZIONE GUADO VIA DELLE COLTELLINE 

T DISPOSITIVO SEGNALAZIONE GUADO VIA SAN DONATO IN POGGIO  

 

ART. 6) - PRESCRIZIONI  TECNICHE  PER  L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO      

Tutte le prestazioni, definitive o provvisorie, saranno eseguite secondo le migliori regole d’arte e le norme di cui 

al presente Capitolato d'Oneri e secondo le prescrizioni che in corso di esecuzione saranno impartite dalla D.L., 

rimanendo stabilito che l’impresa attuerà a sua cura e spese, tutti i provvedimenti  necessari per evitare il 

verificarsi di danni alle opere, alle persone ed alle cose intendendosi pertanto che  l’Amministrazione appaltante 

resterà sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità verso terzi e da qualunque conseguenza giudiziaria che 

dovesse derivare dall’esecuzione dei lavori. 

In particolare l’impresa dovrà adottare tutte le cautele destinate ad assicurare il transito provvisorio durante 

l’esecuzione dei lavori . 

Nel caso di interventi programmati, l'Impresa avrà facoltà di sviluppare il lavoro nel modo che crederà più 

conveniente per dare i lavori  perfettamente compiuti nel più breve tempo possibile, purché ciò a giudizio della 

Direzione non riesca pregiudiziale alla buona riuscita delle opere e agli interessi dell'Amministrazione. 

L'Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di stabilire l'esecuzione dei lavori entro un congruo termine 

perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in 

relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere, senza che l’Impresa  possa rifiutarsi o farne oggetto 

di richiesta di speciali o maggiori compensi. Per tutte quelle categorie di lavori per le quali non si trovino 

prescritte speciali norme nel presente Capitolato Speciale d’Appalto  o nell’elenco prezzi l’Impresa  dovrà 

seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica, attenendosi agli ordini che all’uopo impartirà la D.L. 

L’Amministrazione si riserva inoltre la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all’atto esecutivo, quelle 

varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che L’impresa  

possa trarne motivo per avanzare pretese o richiedere indennizzi se non nei limiti e con le norme previsti dal 

Capitolato Generale d’appalto per i lavori pubblici vigente alla data di stipulazione del contratto. 

A seconda delle particolari esigenze, i lavori potranno essere eseguiti in presenza o meno di traffico, nelle ore 

notturne e nei giorni festivi, senza che perciò l’impresa possa pretendere alcun maggiore compenso rispetto ai 

prezzi di tariffa se non nei limiti dettati dalle norme del presente Capitolato. 

 

Nel caso di interventi dichiarati “URGENTI”, la ditta dovrà disporre, nel tempo massimo di 2 (due) ore 

dall’ordine impartito tramite telefono, fax, posta elettronica, o WhatsApp di una squadra operativa 

completa di automezzo, attrezzatura e materiali necessari per l’intervento da eseguire. In caso di ritardo 

saranno applicate le penali di cui al successivo Art.  13. 

I prezzi indicati nell’elenco allegato tengono già conto della possibilità di dover effettuare interventi di tipo 

urgente.  

In particolare, la manutenzione degli impianti semaforici installati nel territorio comunale, sia di quelli esistenti, 

sia quelli sia saranno realizzati nel periodo di validità dell’appalto,  comprenderà  i lavori relativi alle seguenti 

categorie: 

• Prestazioni d’opera e forniture per il ripristino del funzionamento degli impianti inefficienti a seguito di sinistri 

stradali, incendi, manomissioni, errato uso delle apparecchiature; 

• Prestazioni d’opera e forniture per il ripristino del funzionamento degli impianti inefficienti anche per causa di 

forza maggiore comprese le naturali come inondazioni,  emanazioni umide, acide etc.; 
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• Prestazioni d’opera per il controllo ed eventuale ripristino della corretta temporizzazione degli intervalli; 

• Prestazioni d’opera e forniture per modifiche strutturali all’apparecchiatura ed all’impianto per    

 adeguamento ad eventuali nuove norme o prescrizioni di legge. 

• Prestazioni d’opera e forniture per spostamenti, ampliamenti ed integrazione dell’impianto di superficie  

 conseguenti alla variazione della disciplina viabilistica; 

• Prestazioni d’opera per il mantenimento in efficienza del controllo remoto delle stazioni degli impianti   

 semaforici che sono dotati di tale controllo; 

• Prestazioni d’opera e forniture per la verniciatura di tutte le parti esposte agli agenti atmosferici; 

• Prestazioni d’opera e forniture per la pulizia di tutte le superfici luminose e delle centraline semaforiche; 

• Fornitura di schede magnetiche per la gestione delle centraline semaforiche da parte degli operatori   

 dell’Amm.ne Comunale;  

  Qualsiasi categoria di lavoro dovrà essere eseguita secondo i migliori procedimenti della tecnica, usando solo   

  pezzi di ricambio e materiali originali o equivalenti. 
 

La Ditta appaltatrice effettuerà gli interventi solo su chiamata della Direzione Lavori o da altri ma da  questa 

autorizzati,  ogni chiamata sarà successivamente confermata da un ordine scritto, anche per fax o posta 

elettronica. 

All’atto della richiesta sarà specificato il tipo di guasto o l’inconveniente lamentato e l’impianto cui si riferisce. 

L’intervento dovrà essere disposto nei termini di cui al presente articolo a decorrere dal momento della chiamata  

tramite telefono,  fax  e posta elettronica.  

Dopo l’intervento, il tecnico o l’operaio della Ditta che ha effettuato il lavoro, dovrà compilare un foglio di 

lavoro numerato in duplice copia (uno per l’Amministrazione e uno per la Ditta). 

Su detto foglio saranno riportate le operazioni effettuate,  l’elenco degli eventuali pezzi sostituiti, il nominativo 

del personale impiegato per la riparazione, il tempo impiegato dai singoli operatori intervenuti e l’indicazione 

dell’impianto cui si riferisce l’intervento. 

Il foglio di lavoro sarà vistato dalla Direzione Lavori  o da altra persona autorizzata e costituirà la base per la 

successiva fatturazione.  

Gli eventuali pezzi sostituiti, nel corso della riparazione, dovranno essere consegnati, insieme al foglio di lavoro 

al Direttore dei Lavori oppure presso il  magazzino Comunale di via Torricelli o di via Bonistallo  o depositati 

presso il magazzino dell’Impresa se così disposto dalla Direzione Lavori. .  

Sono altresì parte integrante del presente Capitolato d'Oneri il Piano sostitutivo ed operativo di sicurezza 

presentati dall’impresa aggiudicataria. 

Sono a completo carico dell’Appaltatore, le spese di trasporto, imballo, montaggio, spese per bolli, registrazione 

e quant’altro. 

 

ART. 7) - MATERIALI 

Tutti i materiali occorrenti per l’esecuzione dei lavori del presente Capitolato d’Oneri dovranno essere conformi 

a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.04.1992 n. 285) e dal Regolamento di Esecuzione ed 

Attuazione (DPR 16.12.1992 n. 495) e a tutte quelle  norme che dovessero essere emanate durante l’esecuzione 

dei lavori di cui trattasi. 

I materiali oggetto del presente Appalto, qualunque sia la loro provenienza, dovranno essere della migliore 

qualità nelle rispettive loro specie, essere originali delle Ditta Costruttrice o equivalenti  ed avere le stesse 

caratteristiche di quelli impiegati sull’impianto e sulla centralina semaforica oggetto di specifico intervento e si 

intenderanno accettati solo quando, a giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori, saranno riconosciuti 

conformi alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto  .  
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Nel caso di guasti non immediatamente riparabili su centraline a servizio di impianti su incroci particolarmente 

pericolosi, la funzionalità dei quali è assolutamente necessaria, si potrà, previo accordo con la Direzione Lavori e 

momentaneamente per il tempo strettamente necessario alla riparazione, sostituire tale centralina con altra di 

diverso tipo purché analoga nel funzionamento a quella installata. Dopo la riparazione si provvederà al 

posizionamento della vecchia centralina.  Le spese necessarie per la sostituzione saranno a totale carico 

dell’Impresa. E’ a carico della ditta appaltatrice anche lo smaltimento  di tutto il  materiale sostituito.  

 

ART. 8) -  MEZZI D’OPERA 

L’Impresa  dovrà, a completo suo carico, provvedersi in tutte le attrezzature, scale ed ogni altro mezzo d'opera 

occorrente per svolgere l’intervento.  

Le macchine ed attrezzi  dovranno essere in perfetto stato di efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari 

per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell’Impresa  la manutenzione degli attrezzi e delle 

macchine e le eventuali riparazioni, perché siano sempre in buono stato di servizio. 

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza. 

Gli operai, per i lavori richiesti, dovranno essere idonei e provvisti della necessaria attrezzatura. 
 

  

ART. 9)  -  DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO FALLIMENTO  

                  DELL’APPALTATORE CESSIONI DEL CONTRATTO E CESSIONI DI CREDITO 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di 

lavori pubblici, della Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007 n. 38, nonché alla completa accettazione di tutte 

le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

In particolare l’appaltatore, all’atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli 

art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e di 

regolamento, nonché del presente Capitolato. 

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi ed impregiudicati ogni altro diritto ed 

azione a tutela dei propri interessi, di quanto previsto dall’ art. 110 del D.Lgs. 50/2016. 

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, a condizione che il cessionario sia 

un istituto bancario od un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il 

contratto di cessione, in originale od in copia autenticata, sia notificato alla stazione appaltante almeno 15 giorni 

prima dell’emissione del certificato di pagamento che deve essere soggetto a tale cessione. 

 

ART. 10)  NORME GENERALI SUI  MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E  L’ESECUZIONE -       
                   NORME SUI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-

sistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di 

regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti, nonché, per quanto 

concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le 

indicazioni contenute o richiamate contrattualmente o nel capitolato speciale di appalto e nella descrizione delle 

singole voci di prezzo. 

L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti 

collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare: 

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare 

integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini 

e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si 

svolgono i lavori; 
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b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o 

receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni 

dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 

eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo 

non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 

l’appaltatore dalle responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 

antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 
 

ART. 11)  – CAUZIONI E  GARANZIE 
 

1. (CAUZIONE DEFINITIVA) - L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella 

misura del 10% dell'importo dei lavori al netto del ribasso d’asta  nel caso in cui il ribasso concesso in sede di 

gara, non superi il limite del 10%. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia 

fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia 

superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% secondo 

quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l’acquisizione della cauzione 

provvisoria da parte della Stazione Appaltante. 

Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Con l’emissione del verbale di fine lavori, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, 

automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o 

restituzioni. 

L’Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei 

lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in 

confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale 

dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di 

proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera essa sia stata incamerata, 

parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi 

atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, 

mentre non dev’essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto 

dell’importo originario. 

L’importo della cauzione  definitiva è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione 

di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero di dichiarazione da parte di 

Enti Certificatori della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi del 

comma 7 art. 93 del D.Lgs. 50/2016. 

  

2. (POLIZZE ASSICURATIVE) Ai sensi dell’art. 103 commi 7 e 8  del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è 

obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga 

indenne l’amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo 

quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza 

maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei 

lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo. 

Tale assicurazione, per quanto concerne i rischi di esecuzione, deve essere stipulata per un massimale pari al 

prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali o impianti forniti dalla Stazione Appaltante, 

aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa ed in caso di eventuali perizie suppletive o 

compensi per variazioni del progetto originario, mentre per quanto riguarda la responsabilità civile deve 

essere stipulata per un massimale di Euro 500.000,00 per singolo sinistro, con limite di Euro 500.000,00 per 

danni a persone e Euro 500.000,00  per danni a cose o animali; tale polizza deve specificamente prevedere 

l’indicazione che tra le «persone» si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati 
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all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al 

presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della stazione appaltante e devono coprire 

l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo. 

La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle 

imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti la 

garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati 

dalle imprese mandanti. 

 

ART. 12)  – SUBAPPALTO 

Per quanto riguarda la disciplina del subappalto trova applicazione quanto disposto dall’Art. 105 del D.Lvo  n. 

50 del 18.04.2016 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

ART. 13) -  DURATA DEL SERVIZIO  –PENALI  

Il tempo utile contrattuale dell’Appalto è fissato al 31.12.2023 . 

La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo verbale di ultimazione.  

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’inizio dei  lavori così come previsto dall’Art. 6 , per ogni 

giorno naturale consecutivo di ritardo nell’inizio dei lavori  sia  programmati che urgenti,  qualora, senza 

giustificato motivo, la Ditta non proceda alla esecuzione dei lavori richiesti nei tempi fissati, sarà passibile di una 

penale pecuniaria giornaliera pari a Euro 150,00.= per ogni giorno di ritardo e che sarà decurtata dalla 

liquidazione  successiva. 

L’inadempienza potrebbe essere, a giudizio insindacabile della Amministrazione Comunale, causa di rescissione 

del Contratto.  

 

ART. 14) - LAVORI NON PREVISTI 

Occorrendo eseguire lavori non previsti nel presente Capitolato, l’Impresa ha l’obbligo di eseguirli nel rispetto 

degli artt. 106 e 149  del DL.vo  50/2016 e previa approvazione di apposita perizia. 

 

ART. 15) - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO                             

 L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare per iscritto alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 2 del Capitolato 

Generale d’appalto approvato con D.M.LL.PP.  n. 145/2000, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il proprio 

domicilio legale, da individuare inderogabilmente nel luogo in cui ha sede l’ufficio della direzione dei lavori, 

dove questa e la stazione appaltante in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti; ove non abbia in 

tal luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli 

uffici di società legalmente riconosciuta purché abbiano comunque sede nel Comune di Empoli. 

L’appaltatore ha altresì l’obbligo di comunicare, con i medesimi termini e modalità, ai sensi dell’art. 11 del 

Capitolato Generale d’appalto, il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha 

sottoscritto il contratto, dev’essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli 

adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario ed inerenti l’esecuzione del contratto. Tutte le intimazioni, le 

assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono 

fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria 

competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono 

essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma  precedente. 

 

ART. 16) - PAGAMENTI  – GARANZIE 

Se non diversamente disposto da obblighi di Legge non sarà dovuta alcuna anticipazione.  

Nel corso delle lavorazioni, all’Impresa, saranno corrisposti pagamenti bimestrali, o alla fine di ogni gruppo di 

lavorazioni, su presentazione di fattura, dopo l’accertamento della effettiva quantità di lavoro eseguita, il 

pagamento della fattura avverrà entro trenta giorni dalla data di emissione della stessa. 
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Alla fattura dovrà essere allegato un foglio di excel con la lista delle lavorazioni dettagliate con indicata 

l’ubicazione, il tipo di intervento svolto e le quantità eseguite in modo dare riscontro all’importo della fattura 

stessa. 

I prezzi unitari da applicare per la emissione delle  fatture saranno quelli riportati nell’allegato Elenco Prezzi, al 

netto dell’offerta  e con aggiunta la quota parte degli Oneri di Sicurezza. 

Ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973 come introdotto dall’art. 2 comma 9 della legge n. 286/2006 e 

dell’art. 118 commi 3 e 6 del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: 

- all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della stazione 

appaltante; 

- qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate 

del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 giorni dal pagamento precedente; 

- all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 23 del presente capitolato in materia di tracciabilità dei 

pagamenti. 
 

  

ART. 17) -  OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 

L’Impresa è obbligata  a proprie spese, senza che possa accampare pretesa alcuna di compensi, all’osservanza, 

oltre che delle prescrizioni del presente atto, del Capitolato Generale di Appalto approvato con decreto Ministero 

LL.PP. 19-04-2000 n° 145, oltre al  DL.vo  n. 50 del 18.04.2016 che si intendono facenti parte del presente Atto 

anche se non materialmente allegati  e di tutte le disposizioni vigenti dei Lavori Pubblici per conto dello Stato e 

non in contrasto con il presente Atto, non escluse la disciplina e gli oneri sulla assicurazione degli operai, degli 

infortuni sul lavoro, la disoccupazione, la invalidità ecc. 

In merito al reclutamento della manodopera si dovranno osservare tutte le disposizioni in materia. 

L’Impresa  è inoltre responsabile e deve rispondere direttamente tanto verso l’autorità Amministrativa che 

giudiziaria, quanto verso gli operai o chiunque altro dei danni alle persone e alle cose, qualunque sia la causa, 

rimanendo inteso che, in caso di disgrazia o di infortunio deve provvedere al completo risarcimento dei danni, e 

cioè senza diritto a compenso. 

E’ inoltre tenuta ad osservare e far osservare dai suoi operai o dipendenti le disposizioni di ordine interno che 

fossero comunicate dalla Stazione Appaltante. 

L’Appaltatore  è inoltre obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 3 del D.Lgo 626/94. 

Per l’esecuzione dell’Appalto si deve inoltre fare riferimento  a: 

- Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. N. 285/92 

- Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada approvato con DPR n. 495/92 come 

modificato dal DPR n. 610/96 

- Norme CEI in vigore 
 

 

 

ART. 18) -  OBBLIGHI E SPESE A CARICO DELL’IMPRESA       

Sono altresì a carico del cottimista obblighi e spese indicati dagli artt. 5, 6, 7, 8, 14 ,15, 16, 18 del Capitolato 

Generale e quindi anche quelli di bollo e di registri necessari al presente atto, nonché i rilievi grafici e fotografici 

a richiesta della Direzione Lavori. 

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le regolare d’arte, con magisteri e materiali appropriati ed in 

conformità degli ordini impartiti dalla Direzione Lavori all’atto esecutivo. 

I materiali da impiegare dovranno essere delle migliori qualità ed originali delle rispettive specie ed essere 

accettati in precedenza, con giudizio insindacabile della Direzione Lavori che, potrà richiedere anche le 

certificazioni ammesse  dalla normativa. 

L’Impresa ha l’obbligo di impedire l’accesso all’interno delle zone soggette a lavorazione ai non addetti ai 

lavori. Tale divieto dovrà essere reso pubblico e visibile mediante l’apposizione ed il mantenimento della 

regolamentare segnaletica, sia diurna sia notturna, per la quale la Ditta resta completamente responsabile. 

ART. 19)  - CONTROVERSIE 

Nel caso insorgano controversie in merito alla esecuzione e condotta dei lavori di cui al presente appalto, trovano 

applicazione i disposti previsti nella parte VI titolo I   “Contenzioso” del DL.vo n. 50 del 18.04.2016 . 
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In caso di mancato accordo si provvederà ricorrendo alla Autorità Giudiziaria ordinaria. 

 
 

ART. 20) -  RESCISSIONE DEL CONTRATTO  

Il Comune di Empoli si riserva la facoltà insindacabile di rescindere il presente atto in qualunque momento 

mediante semplice raccomandata senza bisogno di messa in mora o di intervento del Magistrato e senza 

l’obbligo di comunicare al cottimista i motivi del provvedimento. 

Questi non avrà nulla da pretendere all’infuori del pagamento delle opere e forniture fino ad allora eseguite e 

regolarmente accettate dalla Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio. 

L’appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del 

verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell’articolo 130 del regolamento, dall’ultimo 

dei verbali di consegna. 

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016, ai fini dell’applicazione 

delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al 

programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 45, comma 10, del regolamento e il termine assegnato dal 

direttore dei lavori per compiere i lavori. 

La stazione appaltante può dichiarare rescisso il contratto oltre che nei casi previsti dall’ art. 109 del D.Lgs. 

50/2016, anche nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui ai 

D.Lgs. N. 81/2008 e ai piani di sicurezza di cui all’art. 131 del D. Lgs. 163/2006, integranti il contratto, e delle 

ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza. 

 

ART.  21) -  CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 

Ai sensi dell’Allegato A del  D.P.R. n° 207 del 05.10.2010  i  lavori sono qualificati nella categoria prevalente 

OS9  classifica I.  

 

ART.  22) - CRITERI GENERALI DI CONTABILIZZAZIONE 

Le quantità dei lavori saranno determinate con  i metodi specificati nelle singole voci dell’elenco prezzi unitari, 

nei quali si intende compreso e compensato, senza eccezione alcuna, ogni onere per dare ultimato il lavoro nel 

modo prescritto. 

Per i lavori che richiedono la sostituzione di parti di maggiore importanza ai fini del funzionamento degli 

impianti, sarà provveduto di volta in volta, ad una prova pratica dell’impianto stesso eseguita in contraddittorio 

tra il tecnico dell’Amministrazione Comunale ed il tecnico della Ditta Appaltatrice. 

Resta inteso che non verranno né contabilizzati né pagati lavori, materiali, finimenti e magisteri più accurati, 

migliori ed eccedenti quanto occorre o sia indicato per iscritto dalla D.L. ancorché l’Amministrazione Comunale  

possa ricevere vantaggi statici, estetici ed anche economici. 

Con la sottoscrizione del presente atto l’Impresa aggiudicataria  si impegna ad intervenire su tutti gli 

impianti e i modelli di centraline (“ILES”  e “LA SEMAFORICA”) esistenti sul territorio comunale 

elencate all’Art. 5  del presente Capitolato Speciale d’Appalto,  ad  intervenire entro le due ore successive 

all’ordine impartito tramite fax , telefono , posta elettronica  o  WhatsApp per  gli interventi con  

carattere di urgenza. 

 ART. 23) -  TRACCIABILITÀ DEI  FLUSSI  FINANZIARI 

1. L’appaltatore è formalmente obbligato, giusta le previsioni recate dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136, a 

garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto, utilizzando allo scopo un 

conto corrente dedicato. 

2. A tale scopo si specifica che il codice C.I.G. è quello indicato nel bando di gara e prima dell’affidamento 

dovranno essere forniti i seguenti dati : (A)  il numero di conto corrente dedicato, anche in forma non esclusiva; 

(B) la banca su cui risulta acceso; (C) il nome del soggetto deputato ad operare su tale conto (nome, cognome, 

data e luogo  di nascita, riferimenti amministrativi e codice fiscale). 

3. Si precisa inoltre che qualora, per un qualsiasi motivo o contingenza, salve le eccezioni di legge, l’appaltatore 

dovesse attivare transazioni e movimenti finanziari relativi al lavoro oggetto del presente contratto, al di fuori o 
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in violazione delle previsioni fissate nel comma 1 che precede (e comunque delle previsioni della menzionata 

legge n° 136/2010), il presente rapporto contrattuale si risolverà automaticamente di diritto, senza necessità di 

messa in mora e senza che l’appaltatore inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di indennizzo o ristoro. 

4. Parimenti, qualora l’appaltatore abbia notizia, in relazione all’esecuzione del presente contratto, 

dell’inadempimento di proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria stabiliti dalla rimarcata legge 

n° 136/2010, procederà alla immediata risoluzione del correlativo rapporto contrattuale, informandone 

contestualmente questo Comune e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Firenze. 

5. L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti del 

presente lavoro, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla più volte richiamata legge n° 136/2010. 
 

 

 

ART.  24)  - REGISTRAZIONE ATTO  

Si richiede la registrazione in caso d’uso ai sensi dell’Art. 5 comma 2)  del DPR  n. 131/1986  in quanto Atto 

soggetto ad I.V.A.  

 

ART.  25) -  ELENCO PREZZI 

Nei prezzi unitari delle opere compiute dell’elenco che segue sono compresi gli oneri dei noli,  le spese generali, 

gli utili, ogni opera principale e provvisionale, la fornitura e messa in opera di materiali, gli attrezzi da lavoro e 

quanto altro occorra per dare compiuto il lavoro a perfetta regola d’arte. 

I prezzi contrattuali utilizzati per la contabilizzazione degli interventi, sono quelli di cui all’ ELENCO PREZZI , 

soggetti al ribasso offerto in sede di gara, per la quota non inerente la sicurezza. 


