
REALIZZAZIONE DI NUOVA STRADA DI 
COLLEGAMENTO FRA LA ZONA SPORTIVA

E LA S.S.67

COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Scala

Data emissione

Data emissione 
revisione

Progettazione:

H.S. INGEGNERIA srl
Via Bonistallo 39

50053 Empoli (FI)

Tel. e Fax 0571-725283

e.mail info@hsingegneria.it

web www.hsingegneria.it

P.IVA 01952520466

Committente: Responsabile Unico del Procedimento:

2 0 2
ANNO

0 0 1 5
PROG

D 4 0
COMMITTENTE

3 F A T
LIVELLO

R E L
TIPO

0 0
NUMERO

0 0
REV

CODICE elaborato

OGGETTO

REVISIONE DATADESCRIZIONE APPROVATO

00 Settembre 2020Prima emissione elaborato PP

01

02

03

04

VERIFICATO

SP

REDATTO

MC

Il presente elaborato è di esclusiva proprietà, a norma di legge, di H.S. INGEGNERIA srl. E' vietata la riproduzione, anche parziale, o il trasferimento a terzi senza specifica autorizzazione scritta.

FILE: -

Settembre 2020

-

Dott. Ing. PAOLO PUCCI
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frenze n.4824

Dott. Ing. SIMONE POZZOLINI
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frenze n.4325

Comune di Empoli
Via Giuseppe Del Papa, 41

50053 Empoli (FI)

Dott. Ing. ROBERTA SCARDIGLI

Geologia:

Dott.ssa Geol. PAOLA VIOLANTI

Acustica:

Ing. Iunior SAMUELE BIANCHI
Studio ANTEA

7
-

Quadro economico



A) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni

C:001:001 Innesto su rotatoria esistente S.S67 € 52.027,53

C001:002 Primo tratto (dalla SS67 a Via di Pontorme) € 314.418,46

C001:003 Nuova rotatoria Via di Pontorme € 199.983,78

C001:004 Secondo tratto (da Via di Pontorme a Via di Cortenuova) € 152.951,35

C001:005 Nuova rotatoria Via di Cortenuova € 183.646,29

C001:006 Terzo tratto (da Via di Cortenuova a Via San Martino) € 197.210,09

C001:007 Quarto tratto (adeguamento Via Serravalle a San Martino) € 386.211,06

C001:008 Oneri di smaltimento materiale di risulta dalle demolizioni € 57.029,57

a1) importo complessivo lavori a corpo € 1.543.478,13

a2) a misura € 0,00

a3) in economia € 0,00

SOMMANO € 1.543.478,13

B) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza

b1) a corpo € 45.043,90

b2) a misura € 0,00

b3) in economia € 0,00

SOMMANO € 45.043,90

C) TOTALE IMPORTO LAVORI ED ONERI SICUREZZA (A+B) € 1.588.522,03

D) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

d1) Acquisizione aree (espropri, occupazioni, ecc.) € 85.000,00

d2) € 19.793,28

d3) € 14.640,00

d4) € 74.419,22

d5) € 19.252,96

d6) € 62.897,99

d7) Spese tecniche collaudi (al lordo di cassa previdenziale ed IVA) € 6.845,51

d8) Spese tecniche per indagini in sito e di laboratorio sui materiali in corso d'opera € 20.000,00

d9) Oneri per presidi di protezione acustica € 120.000,00

d10) Spese per pubblicità e gara € 5.000,00

d11) Imprevisti ed arrotondamenti € 24.776,81

d12) IVA 10% su importo lavori € 158.852,20

SOMMANO € 611.477,97

TOTALE COMPLESSIVO € 2.200.000,00
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PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

QUADRO TECNICO ECONOMICO COMPLESSIVO

Spese tecniche progetto di fattibilità tecnico economica Determinazione 339 del 
27/03/2020 (al lordo di cassa previdenziale ed IVA)
Spese per indagini geoologico-tecniche, caratterizzazione ambientale dei terreni, misure 
acustiche, ecc. (al lordo dell'IVA)
Spese tecniche progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica, acustica, rilievi 
topografici, coordinamento sicurezza in fase di progettazione (al lordo di cassa 
previdenziale ed IVA)
Spese tecniche supporto al RUP verifica e validazione progetto definitivo ed esecutivo (al 
lordo di cassa previdenziale ed IVA)
Spese tecniche direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (al lordo di 
cassa previdenziale ed IVA)
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