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A) DESCRIZIONE GENERALE 

La presente relazione illustra le opere di manutenzione straordinaria in progetto che la società 

EMPOLI F.C. S.p.a. ha in programma di realizzare nel periodo novembre/dicembre 2022 in qualità 

di “gestore” nello Stadio C. Castellani di Empoli di proprietà dell’Amministrazione Comunale di 

Empoli, finalizzate al miglioramento funzionale dell’impianto che ospita le partite del campionato 

italiano di calcio di serie A.  

Le opere sono di seguito descritte sommariamente con riferimento ai vari settori dello stadio; 

successivamente saranno analizzate nello specifico. 

L’impianto nello stato antecedente l’inizio degli interventi rispetta i dettami della seguente 

normativa:  

− del regolamento C.O.N.I in vigore, 

− del regolamento della F.I.G.C., 

− del D.M. del Ministero dell’interno del 18.03.1996,  

− della normativa in ambito strutturale, 

− della normativa in ambito prevenzione incendi. 

Nella Tribuna Principale sono previste le seguenti opere: 

• nella parte bassa del settore inferiore sostituzione del parapetto metallico nei due tratti di 

ca. 31 metri l’uno con uno nuovo in vetro strutturale montato su apposita base d’acciaio, 

analogamente a quanto realizzato nei mesi scorsi per il settore superiore; 

• sulla terrazza “Executive”, posta a livello intermedio tra il settore inferiore e quello 

superiore, posa in opera di pavimentazione costituita da moquette; 

• all’intradosso del solaio di copertura superiore a sbalzo sistemazione delle porzioni 

d’intonaco per prevenire il fenomeno dello “sfondellamento”; 

• allargamento delle due rampe delle scale di collegamento tra settore inferiore della tribuna 

e il parterre ai lati del tunnel d’ingresso dei giocatori, con smontaggio del parapetto 

metallico e suo rimontaggio, oppure sostituzione, in modo tale da garantirne la  larghezza 

minima per trasformarle in via d’esodo. 

Nella Tribuna Laterale Sud al piano terra ispetto al tunnel d’ingresso dei giocatori, sono previste le 

seguenti opere: 

• allargamento del cancello dell’uscita d’emergenza all’esterno dello stadio, dotato di 

maniglione antipanico, mediante spostamento del tornello di regolamentazione degli 

accessi esistente in posizione laterale; 

• modifiche al cancello interno nel parterre, di separazione con la zona sotto la tribuna 

laterale Sud, con dotazione di maniglione antipanico, messa in opera di rampa metallica. 
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Nel Parterre lato Nord davanti alla Tribuna Principale rispetto al tunnel d’ingresso dei giocatori, è 

prevista la seguente opera: 

• realizzazione di scala di servizio di collegamento diretto della porzione occupata dalle 

apparecchiature televisive con la zona bordo campo di gioco antistante. 

Nella zona anteriore alla Tribuna Maratona sono previste le seguenti opere: 

• rimozione della separazione in LED di recente realizzazione nei mesi di luglio e agosto di 

quest’anno e montaggio di un parapetto di vetro su apposita base d’acciaio, superiormente 

al cordolo in c.a. esistente tra il fossato e la pista d’atletica. 

Si precisa che l’impianto elettrico realizzato a servizio della alimentazione dei moduli led 

pubblicitari, sarà mantenuto in sicurezza quale predisposizione per alimentazione di servizi 

elettrici mobili. Saranno rimosse esclusivamente le prolunghe in cavo utilizzate per il 

collegamento terminale. 

------------------------------- 
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B) TRIBUNA PRINCIPALE  

Nella Tribuna Principale i lavori in progetto prevedono le seguenti opere. 

B1) Nella parte bassa del settore inferiore [vds. foto n. 1)] sostituzione del parapetto metallico nei 

due tratti di ca. 31 metri l’uno con uno nuovo in vetro strutturale montato su apposita base 

d’acciaio, analogamente a quanto realizzato nei mesi scorsi per il settore superiore. 

Attualmente il parapetto è formato da montanti e correnti in acciaio, attraversabile dalla sfera 

di diametro 10 cm, come illustrato nella foto n. 1). Questo sarà sostituito con un parapetto 

formato da vetro stratificato di sicurezza di altezza minima 1,10 metri, messo in opera di 

recente anche in altre zone dello stadio, al fine dell’adeguamento normativo e del 

miglioramento della visibilità delle file del settore inferiore della tribuna. 

La progettazione verrà eseguita nel rispetto degli ultimi standard internazionali riguardanti gli 

stadi quali le disposizioni FIFA/UEFA riguardo agli aspetti funzionali, e le normative UNI EN 

13200-3 e NTC 2018 dal punto di vista della resistenza alla spinta delle persone pari a 300 

kg/m. 

Si faccia riferimento alle TAVV. 1-2-3. 

 
Foto n. 1) Vista dei due tratti del livello inferiore della tribuna principale 
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B2) Posa in opera sulla terrazza “Executive” [vds. foto nn. 2) e 3)], posta a livello intermedio tra il 

settore inferiore e quello superiore, di pavimentazione costituita da moquette avente classe di 

reazione al fuoco Bfl-s1, incollata su supporto incombustibile (vds. certificato del prodotto e 

dichiarazione di prestazione della ditta alle pagine seguenti). Si faccia riferimento alle TAVV. 1-

2-3. 

 

 

Foto n. 2) Vista di porzione della terrazza “Executive” 

 

 

Foto n. 3) Vista di porzione della terrazza “Executive” 
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Certificato numero / Certificate number  DE/1066 
 

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO 
CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION 

 
Visti i Rapporti di Prova e di Classificazione / Referring to the Test and Classification Reports 

nn. DC01/098F07, DC01/099F07, DC01/CL/001F07 del / dated 20/02/2007 
n. DC01/724F06 del / dated 30/10/2006 

 
si dichiara che il Fabbricante/we declare that the Manufacturer 

 

RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.p.A. 
Via Cav. Pietro Radici, 19 - 24026 CAZZANO S. ANDREA (BG) - ITALY 

 
ha richiesto sui provini da lui stesso campionati e denominati 

has requested on the specimen sampled by himself and named 
 
 

FAMIGLIA TUFTING 1 
 
 

le prove di tipo secondo la norma EN 14041:2004/AC:2006, in conformità ai punti richiesti dal 
Fabbricante stesso e indicati nell’Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione 

e verifica della costanza della prestazione 3 (tre) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011. 
the type testing according to EN 14041:2004/AC:2006 in compliance with the points required by the Manufacturer 

himself and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of 
constancy of performance 3 (three) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011. 

 
I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell’Allegato A 

The results of the tests on the sample are reported in the Annex A 
 
 
 
 

22/12/2006  30/11/2021  30/11/2021  21/12/2026 
Prima emissione 

First issue  Rinnovo 
Renewal  Ultima emissione 

Latest issue  Scadenza 
Expiry 
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Certificato numero / Certificate number  DE/1066 
 

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A 
CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A 

 
 
 
 

FAMIGLIA TUFTING 1 
 
 
 

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico 
depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:  

According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the 
results are: 

 
Caratteristiche prodotto / Product characteristics: 

Descrizione 
Description 

Moquette con felpa 100% poliammide e finissaggio juta. 
Tufting with 100% polyamide pile and juta backing. 

Massa areica 
Weight per area unit 1000-3100 g/m2 

Spessore 
Thickness 4,8-27,5 mm 

Prestazioni / Performances: 

4.1 Reazione al fuoco 
4.1 Reaction to fire 

Impiego 
End use 

classe / class Bfl-s1 

incollato su supporto incombustibile 
glued on non combustible substrate 

 
 
 
 
 
 
 

22/12/2006  30/11/2021  30/11/2021  21/12/2026 
Prima emissione 

First issue  Rinnovo 
Renewal  Ultima emissione 

Latest issue  Scadenza 
Expiry 
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B3) All’intradosso del solaio di copertura [vds. foto n. 4)] revisione delle condizioni dell’intonaco e 

sistemazione delle porzioni ammalorate per prevenire il fenomeno dello “sfondellamento”, 

mediante la rimozione del materiale non più aderente alle pignatte di laterizio del solaio, la 

depolverizzazione e il lavaggio con acqua a bassa pressione, l’eventuale sistemazione di 

copriferri ammalorati delle parti in c.a., l’applicazione di idonea rete in fibra di vetro certificata 

con suo ancoraggio ai travetti del solaio mediante tasselli in fibra di vetro e flange, montata 

ortogonalmente all’orditura del solaio, suo ricoprimento con malta premiscelata di calce 

idraulica per uno spessore di 15-20 mm. 

 

 
Foto n. 4) Vista dell’intradosso del solaio di copertura della tribuna 

 

 

B4) Allargamento delle due rampe delle scale di collegamento tra il settore inferiore della tribuna 

e il parterre a destra e a sinistra del tunnel d’ingresso dei giocatori, con smontaggio del 

parapetto metallico del lato interno e suo rimontaggio, oppure sua sostituzione, in modo tale 

da garantirne la larghezza minima di 1,20 metri per trasformarle in via d’esodo [vds. foto n. 

6)]. Si faccia riferimento alle TAVV. 1-2-3 e 4-5-6. 

La progettazione verrà eseguita nel rispetto degli ultimi standard internazionali riguardanti gli 

stadi quali le disposizioni FIFA/UEFA riguardo agli aspetti funzionali, e le normative UNI EN 

13200-3 e NTC 2018 dal punto di vista della resistenza alla spinta delle persone pari a 300 

kg/m. 
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C) TRIBUNA LATERALE SUD  

 

C1) Nella tribuna laterale Sud allargamento del cancello dell’uscita d’emergenza all’esterno dello 

stadio [vds. foto n. 5)]. Il cancello è dotato di maniglione antipanico, mediante lo spostamento 

del tornello di regolamentazione degli accessi esistente in posizione laterale (a sinistra 

guardando la fotografia), e il montaggio di un nuovo cancello a due ante, ciascuna della 

larghezza utile di 1,20 metri, in modo da portare la larghezza netta del passaggio a 2,40 metri, 

garantendo così l’esodo necessario in caso di emergenza sia dal settore in esame sia anche 

degli spettatori presenti nei n. 9 “field-box” lato Sud.  

La progettazione verrà eseguita nel rispetto degli ultimi standard internazionali riguardanti gli 

stadi quali le disposizioni FIFA/UEFA riguardo agli aspetti funzionali, e le normative UNI EN 

13200-3 e NTC 2018 dal punto di vista della resistenza alla spinta delle persone pari a 300 

kg/m. 

Per la realizzazione dell’esodo da questi ultimi e dall’area ristoro ad essi collegata sarà 

modificato il cancello interno tra le due parti di resede dotandolo di maniglione antipanico e 

messa in opera una rampa per raccordare il dislivello esistente tra le due porzioni pedonali.  

Si faccia riferimento alle TAVV. 4-5-6. 

 
Foto n. 5) Vista da fuori dell’attuale ingresso/uscita della tribuna laterale scoperta lato Sud 
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D) PARTERRE LATO NORD DAVANTI ALLA TRIBUNA PRINCIPALE 

 

Nella zona anteriore alla tribuna principale, i lavori in progetto prevedono la seguente opera. 

D1) Smontaggio di un tratto di parapetto in vetro di recente realizzazione e montaggio di una 

scaletta d’acciaio, della larghezza utile di 80 cm, per l’accesso diretto dalla porzione degli 

operatori TV al piano di gioco, essendo la prima posta a -0,50 m rispetto al secondo, durante 

le partite di calcio [vds. foto n. 6)].  

La progettazione verrà eseguita nel rispetto degli ultimi standard internazionali riguardanti gli 

stadi quali le disposizioni FIFA/UEFA riguardo agli aspetti funzionali, e le normative UNI EN 

13200-3 e NTC 2018 dal punto di vista della resistenza alla spinta di 100 kg/m da parte dei soli 

addetti ai lavori e non degli spettatori. 

Si faccia riferimento alle TAVV. 1-2-3 e 4-5-6. 

 

 

Foto n. 6) Vista del tratto di parapetto nella parte di parterre a Nord, a lato del tunnel 

 e di una delle due rampe di scale da allargare  
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E) TRIBUNA MARATONA  

Nella tribuna “Maratona” i lavori in progetto prevedono la seguente opera. 

E1) Sostituzione del separatore tra il fossato e la pista di atletica [vds. foto n. 7)]. Saranno rimossi i 

pannelli di LED installati nei mesi di luglio e agosto di quest’anno e in sostituzione saranno 

montate delle lastre formate da due vetri con intercalare interno strutturale aventi altezza di 

70 cm vincolate su apposita barra d’acciaio, quest’ultima fissata superiormente al cordolo in 

c.a. esistente tra il fossato e la pista d’atletica. Il cordolo in c.a. ha un’altezza variabile, 

compresa tra 40 e 45 centimetri, rispetto al piano della pista d’atletica. La nuova barriera, che 

avrà quindi un’altezza minima di 1,10 metri, rappresenterà una vera e propria separazione tra 

il settore del pubblico e quello degli atleti, verificata secondo i dettami della norme UNI EN 

13200-3 e NTC 2018 a 300 kg/m. Sviluppo del tratto pari a ca. 107 metri. 

Si faccia riferimento alle TAVV. 7-8-9-10. 

 
Foto n. 7) Vista del parapetto attulae costituito da pannelli LED ai piedi della tribuna “Maratona” 

 Empoli, 25 ottobre 2022 

 Il tecnico 

  Ing. Luca Bartolini 

  



Empoli F.C. S.p.a.: Opere di manutenzione straordinaria nella tribuna principale e nella tribuna Maratona dello Stadio Comunale C. Castellani di Empoli 

Studio d’ingegneria dott. ing. Luca Bartolini - Via C. Cavour n. 73, Empoli (FI) - Tel. 0571 73119 – E-mail: ing.lbartolini@gmail.com 11 

F) ALLEGATI 

N. 10 Elaborati grafici alla presente relazione e computo metrico estimativo di massima dei lavori: 

TAV. 1 - MODIFICHE SETTORE INFERIORE E TERRAZZA EXECUTIVE TRIBUNA PRINCIPALE 

STATO ATTUALE 

TAV. 2 - MODIFICHE SETTORE INFERIORE E TERRAZZA EXECUTIVE TRIBUNA PRINCIPALE 

 STATO MODIFICATO 

TAV. 3 - MODIFICHE SETTORE INFERIORE E TERRAZZA EXECUTIVE TRIBUNA PRINCIPALE  

STATO SOVRAPPOSTO 

TAV. 4 – MODIFICHE PARTERRE TRIBUNA PRINCIPALE E VARCO TRIBUNA LATERALE SUD 

STATO ATTUALE 

TAV. 5 – MODIFICHE PARTERRE TRIBUNA PRINCIPALE E VARCO TRIBUNA LATERALE SUD 

STATO MODIFICATO 

TAV. 6 – MODIFICHE PARTERRE TRIBUNA PRINCIPALE E VARCO TRIBUNA LATERALE SUD 

STATO SOVRAPPOSTO 

TAV. 7 – MODIFICA SEPARATORE TRA TRIBUNA MARATONA E PISTA D’ATLETICA 

STATO ATTUALE 

TAV. 8 – MODIFICA SEPARATORE TRA TRIBUNA MARATONA E PISTA D’ATLETICA 

STATO MODIFICATO 

TAV. 9 – MODIFICA SEPARATORE TRA TRIBUNA MARATONA E PISTA D’ATLETICA 

STATO SOVRAPPOSTO 

TAV. 10 – MODIFICA SEPARATORE TRA TRIBUNA MARATONA E PISTA D’ATLETICA 

VERIFICA CONO DI VISIBILITA’ 

CME – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA DEI LAVORI 

 




