



COMUNE di EMPOLI

— ■ —
SETTORE I LL.PP. e PATRIMONIO
Servizio Progettazione Infrastrutture e Mobilità

RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA XXIV LUGLIO

- PROGETTO ESECUTIVO -

QUADRO ECONOMICO

Dicembre, 2015

IL PROGETTISTA
(Geom. Andrea SEQUI)

V. IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
(Arch. Marco Carletti)

La spesa necessaria prevista per la realizzazione dell'opera, è stimata in complessivi € 270.000,00.= così ripartiti:

| | |
|---|-----------------------|
| A) Importo Complessivo Lavori : | € 227.000,00.= |
| A.1) Lavori a base d'asta | € 220.248,35.= |
| A.2) Oneri sicurezza: | €. 6.751,65.= |
| | |
| B) Somme a disposizione dell'Amm. Comunale: | |
| B.1) I.V.A. 10% | €. 22.700,00.= |
| B.2) Spese tecniche progettazione interna 2,00% | €. 4.404,00.= |
| B.3) Imprevisti, lavori in economia, pubblicità, arredo urbano ed arrotondamento | € 15.896,00.= |
| | ----- |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | € 270.000,00.= |

Di cui € 180.000,00 a carico dell'Amministrazione Comunale ed € 90.000,00 a carico dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze che ha cofinanziato il progetto.