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QUADRO ECONOMICO

A.1 LAVORI A MISURA 373 624.45€                           

di cui

A.1.1 IMPORTI LAVORI DA CME 368 102.91€                           

A.1.2 MAGGIORAZIONE SPESE GENERALI IMPRESA CAUSA COVID-19 5 521.54€                               

A.2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 22 698.77€                             

di cui

A.2.1 ONERI PER PREVISIONI DA PSC 19 128.29€                             

A.2.2 ONERI PER MISURE ANTI COVID-19 3 570.48€                               

TOTALE (1) = LAVORI + SICUREZZA (A.1 + A.2) 396 323.22€                           

B.1 LAVORI IN ECONOMICA -€                                       

B.2 RISOLUZIONE INTERFERENZE 500.00€                                  

B.3 ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI -€                                       

B.4 IMPREVISTI (max 5% A.1a+A.2) 5 881.65€                               

B.5 OCCUPAZIONE DI AREE -€                                       

B.6.1 ACCANTONAMENTO PER ACCORDO BONARIO (art. 205 D. Lgs. 50/16) -€                                       

B.6.2 ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVANTE (max 2% DI A.1a+A.2) (art. 113 D. Lgs. 50/16) 990.81€                                  

B.7 SPESE PUBBLICITÀ 500.00€                                  

B.8 SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO

B.8.1 Spese tecniche (FTE, (PD, PE, CSP, DL, CSE) 35 672.00€                             

B.9 Spese per attività tecnico-amministrative -€                                       

B.10 Spese per commissioni giudicatrici -€                                       

B.11 Spese per prove da CSA 500.00€                                  

B.12 Spese per collaudo -€                                       

B.13 IVA SUI LAVORI (10% DI A.1+A.2) 39 632.32€                             

B.14 ARROTONDAMENTI 0.00-€                                      

TOTALE SOMME IN DIRETTA AMM.NE (B) 83 676.78€                             

TOTALE COMPLESSIVO (A) + (B) 480 000.00€                           
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