

COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di FIRENZE

**ADEGUAMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO CON GUADO
SUL TORRENTE PIOVOLA, LOCALITA' VILLANOVA**

PROGETTO ESECUTIVO

Committente:
COMUNE DI EMPOLI
Settore I Lavori Pubblici e Patrimonio

Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. SCARDIGLI Roberta

Progettazione:



H.S. INGEGNERIA srl

Via Bonistallo 39
50053 Empoli (FI)
Tel. e Fax 0571-725283
e.mail info@hsingegneria.it
pec hsingegneria@pec.it
web www.hsingegneria.it
P.IVA 01952520466

Dott. Ing. PAOLO PUCCI

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze n.4824

Collaboratori:
Dott. Ing. MICHELE SABATINO

| CODICE elaborato | ANNO | PROG | COMMITTENTE | LIVELLO | AMBITO | TIPO | NUMERO | REV |
|------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|-----------|
| | | 2022 | 022 | D403 | ESE | ECO | R | 04 |
| OGGETTO | Quadro economico | | | | | | | |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Scala | - |
| Data emissione | Marzo 2022 |
| Data emissione revisione | - |

| 04 | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------|---------------------------|-----------|------|-------|----|----|------------|
| 03 | | | | | | | | | |
| 02 | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | | |
| 00 | | | Prima emissione elaborato | | | MS-PP | PP | SP | Marzo 2022 |
| REVISIONE | DESCRIZIONE | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO | DATA | | | | |

FILE: -

Il presente elaborato è di esclusiva proprietà, a norma di legge, di H.S. INGEGNERIA srl. E' vietata la riproduzione, anche parziale, o il trasferimento a terzi senza specifica autorizzazione scritta.

**Adeguamento dell'attraversamento con guado sul Torrente Piovola, località Villanova
QUADRO ECONOMICO**

| LAVORI | | |
|---------------|---|--------------------|
| A1 | LAVORAZIONI | |
| | <i>a misura</i> | € 60.893,99 |
| | <i>a corpo</i> | |
| | <i>in economica</i> | |
| | TOTALE IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO | € 60.893,99 |
| A2 | COSTI DELLA SICUREZZA | |
| | <i>a misura</i> | € 2.659,93 |
| | <i>a corpo</i> | |
| | <i>in economica</i> | |
| | TOTALE | € 2.659,93 |
| A | IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E COSTI DELLA SICUREZZA | € 63.553,92 |

| SOMME A DISPOSIZIONE | | |
|-----------------------------|--|--------------------|
| <i>B1</i> | <i>Spese tecniche per sorveglianza archeologica durante i lavori (Cassa ed IVA comprese)</i> | € 2.500,00 |
| <i>B2</i> | <i>Spese per indagini ambientali sui materiali da conferire a discarica (IVA compresa)</i> | € 2.000,00 |
| <i>B3</i> | <i>Indagini ferromagnetiche per la valutazione del rischio bellico (IVA compresa)</i> | € 1.830,00 |
| <i>B4</i> | <i>Oneri per la gestione delle interferenze (IVA compresa)</i> | € 2.000,00 |
| <i>B5</i> | <i>Spese per acquisizione ed occupazione aree</i> | € 0,00 |
| <i>B6</i> | <i>Fondo interno art.113 D.Lgs 50/2016</i> | € 1.271,08 |
| <i>B7</i> | <i>Tributi di smaltimento L.R. 60/1996 – Legge 549/1995</i> | € 2.600,00 |
| <i>B8</i> | <i>IVA 22% su importo complessivo dei lavori</i> | € 13.981,86 |
| <i>B9</i> | <i>Imprevisti ed arrotondamenti</i> | € 5.263,14 |
| B | IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE | € 31.446,08 |

| | |
|-----------------------|--------------------|
| IMPORTO TOTALE | € 95.000,00 |
|-----------------------|--------------------|